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Comune di1 Pantelleria
Provincia di Trapani

Lavori di realizzazione di una stazione di sollevamento reflui e di un sistema di
separazione solidi ad implementazione del sistema di depurazione dei reflui sito
in localita Arenella a servizio dell'abitato di Pantelleria Centro

L’anno giorno del mese di presso
nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me
intestato, autorizzato a ricevere gli atti del , senza |’assistenza di testimoni per avere i signori

intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi:

il/la sig. , hato/a a , il , residente a in
via , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse del predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta

nella sua qualita di ,

il/la sig. , hato/a a , il , residente a in
via , codice fiscale/partita TVA nella sua qualita legale

rappresentante dell’impresa , comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di

contrattare io sono personalmente certo.

Delle identita e delle piene capacita delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente

certo.

Premesso che

e con deliberazione della G.M. n. in data , esecutiva ai sensi di legge, ¢
stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Lavori di realizzazione di una
stazione di sollevamento reflui e di un sistema di separazione solidi ad implementazione del
sistema di depurazione dei reflui sito in localita Arenella a servizio dell'abitato di Pantelleria
Centro”, dell’importo di € 239.000,00, di cui € 200.599,00 per lavori a base di gara ed € 38.401,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;

* sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

* per effetto della predetta determina a contrarre ¢ stato disposto di affidare i lavori mediante
procedura con il sistema di realizzazione dei lavori:

a corpo ed i relativi importi rimarranno invariati per tutta la durata dei lavori e sempre che
I’esecutore vi dia adempimento;

* con provvedimento di n. __ del esecutivo ai sensi di legge, venne
stabilito di indire, per I’appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara);
* aseguito di apposita (tipo di gara) e come da verbale di gara in data -
(allegato A) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi I’impresa
che ha offerto un ribasso del % ( ) sull’importo a base
di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro ( );
* con determinazione n. del la gara ¢ stata definitivamente affidata alla

succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;



* sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica, economica
e finanziaria dell’impresa affidataria;

* ¢ stata acquisita la certificazione della CC.ILAA. n. del ;
* sono stati acquisiti i documenti idonei a dimostrare I’insussistenza, a carico sig. nato
a il codice fiscale , di procedimenti per

I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965;

e ¢ stato acquisito il DURC.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Generalita

Il/La Sig. , per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce all’impresa PIVA con sede in I’appalto dei
Lavori di realizzazione di una stazione di sollevamento reflui e di un sistema di separazione solidi ad
implementazione del sistema di depurazione dei reflui sito in localita Arenella a servizio dell'abitato di
Pantelleria Centro da realizzare presso il territorio comunale di Pantelleria.

Il presente atto obbliga fin d’ora I’impresa aggiudicataria, mentre sara obbligatorio per I’amministrazione
comunale solo dopo che sara stato approvato e/o reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere
oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto.

L’impresa come sopra rappresentata indica il proprio direttore di cantiere, il quale dirigera e sovrintendera
tutti i lavori in argomento, nel sig. nato a il
, residente in via n.

Art. 2 — Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 26
comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, in quanto permangono le condizioni che consentono I’immediata
esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 26 comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’affidatario.

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
( ), da assoggettarsi ad IVA.

Art. 4 — Tempo utile per I’inizio e I’ultimazione dei lavori

L’ affidatario dara concreto inizio alle attivita entro i 7 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori. In
difetto, si procedera all'applicazione della penale di cui al successivo art. 6.

Nell'eventualita il predetto ritardo dovesse persistere ed eccedere i 15 giorni complessivi (decorrenti dalla
data di consegna dei lavori) e gli stessi siano ritenuti imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante
procedera, senza alcuna formalita, alla risoluzione contrattuale ed all’incameramento della cauzione.

In tale evenienza, e per tutte le cause di risoluzione contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di agire ai
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e



continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 21 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 5 — Cause di sospensioni dei lavori

I lavori potranno essere sospesi qualora eventuali ritardi nei provvedimenti autorizzativi ostacolino 1’avvio
degli stessi. In tale evenienza 1’appaltatore ne fara segnalazione al R.U.P. ed al D.L. che provvederanno,
previa verifica della non imputabilita del ritardo all’esecutore, alla sospensione dei lavori e senza che per
tale ragione possa essere invocato, dall’appaltatore, qualsiasi pretesa per maggior compensi, ristoro di spese -
danni o minor utile, di qualsivoglia specie e natura.

Le sospensioni dei lavori, richieste dall’appaltatore, non costituisce motivo di apposizione (anche postume)
di eventuali riserve fondate sulla presunta illegittimita delle stesse.

I lavori potranno essere sospesi in applicazione e con le modalita di cui agli Articolo 107 del del D.Lgs.
50/2016.

Art. 6 — Penale per ritardato inizio e ultimazione dei lavori

In caso di ritardo nell'avvio dei lavori, o di ritardata ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera della misura pari allo 1,00 per mille dell’importo netto contrattuale. La penale non potra eccedere
il limite massimo del 10 % dell’importo contrattuale cui si aggiungeranno eventuali contratti aggiuntivi.

Nel caso esistessero i presupposti di applicazione della predetta penale, il D.L. informera il R.U.P.
quantificando, nel contempo, la penale stessa. Durante 1’emissione dei vari Certificati pagamento lavori, il
R.U.P. provvedera ad inserire le penali nella misura che lo stesso riterra opportuno quantificare, anche in
diminuzione rispetto ai calcoli operati e comunicati dal D.L.

Art.7 - Premio di accelerazione

Per I’esecuzione dei lavori non si applichera nessun premio o incentivo di accelerazione.

Art. 8 — Cauzione provvisoria

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per I’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 & corredata da una cauzione pari al due per cento
dell’importo dei lavori a base d’asta che ¢ stata prestata mediante:

- fideiussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data per
I’importo di euro ( ) (all. );

0
- fideiussione assicurativa della Societa n. in data per
I’importo di euro ( ) (all. ).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario e € svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9 — Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’ affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito una garanzia fideiussoria del
10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di
somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti
da terzi verso I’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente,



mediante:

- fideiussione assicurativa della Societa n. in data

(caso 1)

Poiché I’aggiudicazione e avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento,
la garanzia fideiussoria e aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e
fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo é di euro ( ).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’ affidatario é superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria e aumentata di
un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con
lulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il
suo importo ¢ di euro ( ).

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ¢ progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo
garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa
vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
I’esecuzione dei lavori

L’ affidatario, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ha, altresi, stipulato una polizza di
assicurazione della Societa n. in data per I’importo (indicato
nel bando di gara) di euro ( ), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori, I’affidatario si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, n. 163 e
con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, apposita polizza a copertura di eventuali danni cagionati a
terzi, con la Societa n. in data per l’importo di
euro ( ), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Sulla emissione e ricezione della predetta polizza, vigilera il RUP.

Art. 10 — Contabilizzazione dei lavori a misura ed a corpo

N

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato al contratto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se I’esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali firmeranno i libretti o i brogliacci suddetti.



Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori e proporzionalmente
all’avanzare degli stessi (in termine di importo).

Per i lavori a corpo, il prezzo ¢ fisso ed invariabile, riferendosi alla tipologia ed agli oneri indicati nei
documenti progettuali.

Allo scopo, l'operatore economico che intenda partecipare alla gara d'appalto, avra l'onere del preventivo
controllo (qualitativo e quantitativo) delle lavorazioni progettualmente previste, cio in relazione sia allo stato
dei luoghi che degli ulteriori oneri discendenti dalle norme e dal C.S.A.. Di eventuali discostamenti
quantitativi l'operatore economico ne dovra tener conto in sede di studio e formulazione dell'offerta
presentata, cio in forza dell'invariabilita della remunerazione economica per la realizzazione dell'intervento.

Art. 11 — Pagamenti in acconto

E' prevista l'anticipazione del 20% sull’importo contrattuale. L'emissione dell'unico S.A.L. avverra entro 45
giorni dall'ultimazione dei lavori.

1l certificato di pagamento lavori, dovra essere emesso dal R.U.P. entro 45 giorni decorrenti dall'emissione
dello S.A.L. II termine per disporre il pagamento dell'importo dovuto, in base al certificato, ¢ fissato in giorni
30 decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.

In base alla Legge 136/2010 * Piano straordinario contro le mafie ““, come modificata dal D.L. n°® 287/2010,
al presente contratto sono applicabili gli oneri che discendono dalla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla richiamata legge, ed in particolare:

a) Con la firma del presente contratto, a pena di nullita assoluta, 1’appaltatore si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n°® 136/2010 * Piano straordinario contro le mafie
“, come modificata dal D.L. n° 287/2010;

b) 1l presente contratto si intendera risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o delle Societa Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentono la
piena tracciabilita delle operazioni;

¢) Con la firma del presente contratto I’impresa si impegna, in caso di subappalto, a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di
inadempimento della propria controparte( subappaltatore / subcontraente ) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

d) Con la firma del presente contratto il mandatario si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati
verso le mandanti, le clausole di tracciabilita.

e) I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 — Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3
del presente contratto, € fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituira, comunque, presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
142 del Regolamento n. 207/2010.



In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Si applicano le norme della L. 163/2010 “ Piano straordinario contro le mafie “, come modificata dal D.L. n°
287/2010 come riportate all’articolo precedente.

Art. 13 — Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il presente progetto ¢ soggetto a certificazione di regolare esecuzione.

Art. 14 - Divieti per ’esecutore

Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita. La violazione della disposizione comportera
I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione
appaltante.

Art. 15 — Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, DI'impresa affidataria elegge domicilio legale presso
via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno eseguiti alla coordinate bancarie e/o postali intestati
all’operatore economico aggiudicatario del lavoro. Nell’eventualita 1’aggiudicatario dovesse essere
un’A.T.L, le coordinate bancarie e/o postali, dovranno riferirsi alla capogruppo.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto
dovra indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal
certificato della Camera di commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi atti legali.

Art. 16 — Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte
versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 17 — Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’affidatario
ne fard oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 1’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

1. Bando di gara o lettera d’invito;
2. Contratto;



Schema di contratto;
Capitolato speciale d’appalto;
Elenco prezzi;

Disegni.

kW

Art. 18 — Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A—  lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B—  copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;

Allegato C—  verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D—  capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nell’invito);

Allegato E—  capitolato speciale d’appalto;

Allegato F—  elaborati progettuali;

Allegato G—  elenco dei prezzi;

Allegato H—  piano di sicurezza;

Allegato I — verbale di cui all’art. 26 comma 8, del D.Lgs n. 50/2016;

Allegato L—  polizze di garanzia

Allegato M —  atto di designazione della persona autorizzata dall’ appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 19 — Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.

Art. 20 — Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli
artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno risolte mediante ricorso al Tribunale di Marsala, competente per
territorio. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 — Oneri di capitolato speciale d’appalto compensati nell’importo complessivo dei lavori

I lavori sono compensati a corpo, risultano compensati - con i relativi prezzi/importi di contratto - tutti gli
oneri e le spese che, ancorché non richiamati nei singoli prezzi di elenco, sono ascrivibili ad aspetti generali
che sottendono I’intera esecuzione e gestione dell’appalto stesso.

Pertanto, tutti gli oneri di C.S.A. espressamente posti a spese ed a carico dell’appaltatore, rimangono tali
anche se tale fattispecie non sia indicata nei prezzi unitari dell’elaborato Elenco Prezzi.

L'impresa si impegna, qualora debba ricorrere all'assunzione di maestranze, a reperire prioritariamente
manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50%, con particolare riferimento a soggetti
disoccupati o in cerca di prima occupazione o che versino in particolare situazione di disagio sociale, cid
tramite Uffici/Agenzie abilitate al reperimento di manodopera e comunque subordinatamente alla
compatibilita con 1'organizzazione d'impresa dell'appaltatore.

Art. 22 — Indirizzo di posta elettronica

L’ appaltatore comunica che la propria P.E.C. ¢ la seguente




Art. 23 - Clausola sociale

L'appaltatore si impegna, durante il corso dei lavori, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze
locali, nel limite non inferiore al 50%, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in carca di prima
occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale, tramite uffici/agenzie
abilitate al reperimento di manodopera e comunque subordinatamente alla compatibilita con 'organizzazione
d'impresa dell'appaltatore.

Art. 24 — Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero

fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme,
viene letto alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in
fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza
preso cognizione.
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