

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare capoluogo. Opere di completamento

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria

Pantelleria, 05/08/2013

IL TECNICO
Arch. Domenico Orobello

IL R.U.P.
Geom. Salvatore Gambino

Opere a corpo	Importo	Incidenza
<i>a.1) Opere di demolizione, scavi e trasporti</i>	48.505,07	13,594%
<i>a.2) Opere murarie e riprese intonaci</i>	45.716,90	12,813%
<i>a.3) Infissi interni</i>	36.967,13	10,360%
<i>a.4) Ripristino pezzi sanitari</i>	8.207,76	2,300%
<i>a.5) Pavimentazioni</i>	103.852,07	29,105%
<i>a.6) Rimozioni distacchi intonaco nella muratura e ripristini</i>	31.193,44	8,742%
<i>a.7) Ripristini cornicioni e/o balaustre</i>	23.764,96	6,660%
<i>a.8) Scala per l'accesso soggetti con difficoltà di deambulazione</i>	6.876,66	1,927%
<i>a.9) Opere messa in sicurezza esterno</i>	51.729,23	14,498%
A) Complessive opere a corpo		356.813,22
B) Opere a misura		7.347,50
C) Oneri speciali sicurezza		9.378,33
SOMMANO		373.539,05

Importo complessivo dei lavori in appalto	
<i>Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	355.056,70
<i>Importo oneri diretti sulla sicurezza</i>	9.104,02
<i>Importo oneri speciali sicurezza</i>	9.378,33
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	373.539,05

Somme a disposizione Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 10%	37.353,91
Assicurazioni art. 92 c.7bis D.Lgs 163/2006	1.755,00
Art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006	7.470,78
Imprevisti < 10% (9,80% sui lavori)	36.598,26
Prove di laboratorio	2.000,00
Servizi e forniture	1.000,00
Esame progetto e rilascio nulla osta	250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	86.427,95

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	459.967,00
--------------------------------------	-------------------