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CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE

PRINCIPI

Al fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato
Codice, come successivamente modificato ed integrato, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati
ed improntare la loro attivita ai principi della qualita, della professionalita e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi
ed i sistemi di qualita aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett.a), comma 8 dell’art.3 del D. Leg.vo 14 agosto
1996, n.494, come modificato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528, ¢ D.Lgs. 81/2008, potranno verificare Iidoneita tecnico-
professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso liscrizione alla Camera di Commercio, Industria
ed Artigianato.

Per la partecipazione alla gara, il successivo affidamento e la conduzione dei lavori, 'appaltatore ¢ tenuto a possedere i requisiti
di moralita di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006.

La qualificazione all’esecuzione dei lavori ¢ dimostrata dal possesso, da parte dell’appaltatore, di regolate certificazione rilasciata
da S.O.A. per la classe e la classifica dell'intervento, come meglio specificato al successivo paragrafo o, per i casi espressamente previsti
dalle norme in materia, dall'iscrizione alla competente C.C.I.LA.A. con attivita d’impresa compatibile con la tipologia dei lavori in
affidamento.
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE “QUALIFICAZIONE”

Ai sensi di quanto stabilito dal Titolo III del DPR 207/2010 'importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto ¢ di
€ 373.539,05 (curo trecentosettantatremilacinquecentotrentanove/05). All'intervento si associa la Categoria OG 1 Classifica II (seconda) e
Pappalto dovra essere affidato a CORPO e MISURA (quest’ultima forma solo per le opere in economia).

L’impresa singola puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese tiunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dalle norme di legge e di regolamento.
OPERE SUBAPPALTABILI
I lavori oggetto del presente intervento sono, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili nella misura stabilita per legge, ma entro il
valore massimo del 20%.

Oltre la prevalente, non sono previste categorie il cui importo sia superiore al 10% dell'importo complessivo dell’opera o

lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

OPERE SCORPORABILI

Non sono previste categorie d’opere scorporabili.

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (1)

Come puo desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le

parti dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

................................. Classifica c.coevevvevereerereeene Importo (fino a/oltre) € .o
.................................... Classifica .ooceveeeeeeneineenes Importo (fino a/oltre) € e
Categotia covevevereeeerererererecrinenanes Classifica ceeververeecrenenene Importo (fino a/oltre) € v

(1) Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13 della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell’appalto.
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Si precisa che le Autorita da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella localita in cui
dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante I'esecuzione dell’appalto, sono:

- PREFETTURA € QUESTURA oo sssss s ssss s s s ssssssssssns
- ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurexza

del Lavoro (Ministero della Sanit)...............c.ceceveocvvencrnennenanes
-ASDP. - Azienda Sanitaria Provinciale (Ministero della S anitd) ............ccvevvcvecuncnnnce.
- UFFICIO DEL LAVORO et sse s e sssessse s sss s ss s sse s sse e sssesnscnsnnes

- ISPETTORATO DEL LAVORO ...t ssssssssssssssssssssssssssssssssssns

- VV.FF. - Comando dei Vigili del FHOCO. ...,
- INAIL - Istituto Nazionale per I'Assicurazione

ontro gli Infortuni sul Laporo ..............cocecieiencisioniineisiicisissssissssssnssans
- INPS - Istituto Nazionale per la Previdenzga Sociale.................ocoecvonevenviniinivieninns
- CASSA EDILE OO OO

Sedi

provinciali

provinciale
competente

provinciale

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 27, punto 46 (Piano delle

misure di sicureza).
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PARTE la

CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

COMUNE DI PANTELLERIA

A\ Repertorio N Raccolta

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
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L’anno il glorno e, del mese di .o 7o R (Prov. ........... ) presso la sede del ..o
innanzi a me

nella qualitd di ..covvvveincivciiriirii, , senza ’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i
requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig. oo, , NAO A oo il gIOrNo v, residente a .....ccveeeeen. che interviene non in
proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del .......cccovvveviviviininiincnnnes con sede in .o

................ (Prov. ..............), Cod. Fisc./Part. IVA ..........ccccceuuuucnees, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.

- Dallaltra: il Sig. ..covvvivivieiciicicicne , NALO & e il glorno i residente a ... che interviene non in

proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell’Impresa ................ ceveenes €ON sede in

................................................. (PLOV. ..ccceewener), Cod. Fisc./Patt. IVA ...cooecvnvvrernnnnnns, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
APPALTATORE.

Detti comparenti della cui identita i0 ......cccccveiervriicniiciiniicicirienn, sono certo ¢
PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. .............. del e ¢ stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell’importo
complessivo di Euro ... di cui Euto ..o per lavori ed opere a base di appalto ed Euto .......oviviciniannns per
somme a disposizione dell’ Amministrazione.

- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro
.................................... ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euto .........ccovvvineee

- Che a seguito di ..ccevvvvvivcricriincin. (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale ¢ stato approvato con atto
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s VO del o, , 1 lavori sono stati aggiudicati all’Impresa .....cccccovvurvunce. per il prezzo complessivo di Euro
............................ , come di seguito specificato, in conseguenza all’offerta di ribasso del ................% sul prezzo a base di gara (esclusi gli
oneri di sicurezza).

- Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione ¢ stato pubblicato sui seguenti organi di stampa:
....................................... alle rispettive date del .....cccocvvevivviricininnnnes

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed ¢ stata comprovata I'idoneita dell’ Appaltatore a contrarre, in rapporto ai
lavori di che trattasi.

TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce patte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto del Contratto

IENTE, come sopra rappresentato, concede al’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, ’appalto dei lavori di cui al
titolo. IAppaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

Art. 2
Norme regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

. D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. ai sensi dell’art. 3,
comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, parte integrante del contratto;

. D.Lgs 163/2006 per le parti applicabili nel territorio della Regione Siciliana.

*  Legge regionale 12/2011;

e D.P.Reg. 13/2012;

e D.P.R.207/2010;

e D.Lgs 81/2008;

Art. 3
Documenti facenti parte del contratto

Fanno altresi parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti:
a) - Le norme emanate dal CN.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale di appalto;
b) - Il presente Capitolato Speciale di appalto;

¢) - L’Elenco dei prezzi unitari;

d) - Il Cronoprogramma dei lavori;

e) - IIP.S.C. (se dovuto);

f) - Glielaborati di progetto:

L= OO OOt
o O OO

) m b e bbb h bttt £ £ 4 £ e h e e e 4 e e e e e e e e a e e b st e bR h et bbbt e s et sttt enae
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e
la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso
dei lavori.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro “a corpo” (ove prevista). E altresi estranco al contratto e
non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 5, il computo metrico estimativo
allegato al progetto.

Art. 4
Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € ... weoe (BULO o ) al netto del ribasso contrattuale del .................. %
e degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, da considerarsi aggiuntivi rispetto al predetto importo e non soggetti al ribasso d’asta, ammontano
ad € e (BULO oo )-

11 contratto ¢ stipulato:
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- a corpo ed all'uopo si precisa che I'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla
qualita di detti lavori;

- a misura per le sole opere in economia, i cui prezzi unitari previsti in elenco prezzi, assurgono a prezzi contrattuali.

Art. 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora PENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o vatianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto della disciplina di cui all’art. 25 della legge quadro (e successive modifiche ed integrazioni), oggi trafuse nell’art. 132 del
Codice, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo “a corpo”, mediante il
concordamento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di cui all’art. 163 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 6
Canzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante ... i data . rilasciata da ....cccovevicincicnnnn ICC (e per Vimporto di €
............................. (BUto ..cvevcvvvveiccieneen) pari al ... % dellimporto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del
Codice.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia
deve essere integrata ogni volta che PENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 7
Responsabilita verso tergi

I’Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal’lENTE a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; questo per la
somma stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare PTENTE contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale
per tale assicurazione ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.00 Euro ed un massimo di 5.000.000 di
Euro.

L’Appaltatore trasmette al’ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 8
Invariabilita dei prezzi - Prezzo chiuso

Per i lavori di cui al presente contratto non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori, qualora ne ricorrano i presupposti, si applica il “prezzo chiuso” consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nei casi di cui all’art. 26, comma 4 della Legge n. 109/94,
trafuso nell'art. 133 del Codice, all’'importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 9
Tempo utile per lnltimazione dei lavori - Penale

11 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, ¢
fissato in mesi 7 (sette) naturali, successivi e continuati decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione la penale rimane stabilita nella misura giornaliera dello 0,1 % del’ammontare netto contrattuale.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione dei
lavori, saranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili.

Art. 10
Programma dei lavori

L’Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell’elaborato “Cronoprogramma” di progetto ed
allegato al presente contratto. E’ facolta dell’appaltatore, qual’ora ragioni di carattere economico produttivo lo richiedessero, variare il
cronoprogramma dei lavori che dovra essere sottoposto al D.L. per la preventiva autorizzazione.

L’appaltatore ¢ tenuto allo sviluppo dell’elaborato denominato “cronoprogramma esecutivo di cantiere” che dovra consegnare al
D.L. entro e non oltre gg. 15 dalla consegna dei lavori.

11 direttore dei lavori provvedera a valutare lo stesso ed in caso di dissenso ne informera all’appaltatore nel termine di gg. 7
trascorsi i quali elaborato si intende approvato, purche non in palese contrasto con il crono programma contrattuale o sua variante
proposta dall’appaltatore ai sensi del primo comma.
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Art. 11

Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile
prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto, ne disporra la sospensione, ordinandone la
ripresa quando saranno cessate le cause che ’hanno determinata. Durante il periodo di sospensione saranno a carico
dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del Capitolato Speciale.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale
saranno considerate illegittime e daranno diritto all’Appaltatore, a norma dell’art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento
dei danni prodotti.

Qualora per ragioni di natura differente dalle ipotesi di sospensione legittima di cui all’art. 24 del C.G.A., 'appaltatore provveda a
richiedere una sospensione dei lavori, la stessa potra essere concessa dal RUP - su parere del D.L. -. In tal caso si conviene che la
sospensione dei lavori richiesta, viene pattuita come sospensione legittima e tale da non costituire pregiudizio economico per I'una o I'altra
patte.

Art. 12
Oneri a carico dell’ Appaltatore

Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, in
corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall’art. 27 dello stesso Capitolato.

Art. 13
Premio di accelerazione (se previsto)

Non si fara luogo al premio di accellerazione.

Art. 14
Contabilizzazione dei lavori a corpo ed a misnra

Sara effettuata a corpo.

Art. 15
Pagamenti in acconto ed a saldo

All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta 'ammontatre dei lavori raggiungera
Iimporto di € 75.000,00 (Euto settantacinquemila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 dello
stesso Capitolato. Tale importo minimo potra essere derogato solo nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni o nel
caso di espressa autorizzazione dell’Ente appaltante a mezzo il Responsabile del settore competente.

11 certificato di pagamento dell’'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso contestualmente all’'ultimazione
dei lavori e conseguente redazione del SAL Ultimo, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell’Appaltatore del regolare adempimento
degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di
regolare esecuzione). Detto pagamento non costituira comunque presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del Codice Civile.

Art. 16
Termini di collando

A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dal’ENTE, le operazioni di collaudo finale (che per il caso in specie
potra essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione), avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno
portate a compimento nel termine di mesi sei (sei) dall'inizio delle operazioni, con I'emissione del relativo certificato e linvio dei
documenti, a cura dell’Ente appaltante, agli Enti interessati dall’intervento (stesso Ente od altra amministrazione). Nel caso sia prevista la
certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa sara emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

11 certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove ’Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo
si riterra tacitamente approvato.

L’Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati al’lENTE prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti
oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.
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Art. 17
Subappalto

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Previa autorizzazione del’ENTE, e nel rispetto dell’art. 18 della Legge n.
55/90 e dell’art. 118 del Codice, i lavori che I’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso TENTE provvedera al pagamento
diretto dei subappaltatori.

Art. 18
Trattamento e tutela dei lavoratori

I’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. I’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare
tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarieta paritetica previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 ¢ dall’art. 9,
comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, TENTE potra effettuare trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell’Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della
garanzia fideiussoria.

Art. 19
Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili 'importo dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in
ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, TENTE potra promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma
dell’art. 31-bisdella Legge n. 109/94, come successivamente modificata ed integrata dal Codice dei Contratti.

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e ’Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad arbitri (in caso di esclusione di tale
deferimento, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spettera, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice di
...................................... ).

Qualora I’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitrale (od ordinario) dovra proporre domanda,
a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini previsti dall’art. 33 del Capitolato Generale di appalto.

Art. 20
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell’Appaltatore.

Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del
............ %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore
aggiunto, nell’aliquota di cui sopra, ¢ a carico del’ENTE.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato
in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redatto in .ceeveeereiinnnen. copia, in segno di accettazione si sottoscrive:

L’Appaltatore I’Uftficiale Rogante 11 Dirigente
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PARTE Ib

CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE
SOMMARIA DELLE OPERE - CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L appalto ha per oggetto i Lavori di Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche
nella scuola elementare capoluogo. Opere di completamento. Le indicazioni del presente Capitolato, le relazioni, i disegni di cui al successivo
art. 8 e la visione accurata dei luoghi, ad opera del concorrente alla gara, ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELI’APPALTO (IVA ESCLUSA)
L’importo a base di gara ¢ fissato in euro 373.539,05 comprensivo di oneri della sicurezza. Il quadro economico dell’intervento, con

riferimento alle partite contabili, risulta essere:

Opere a corpo Importo Incidenza
a.1) Opere di demolizione, scavi e trasporti 48.505,07 13,594%
a.2) Opere murarie ¢ riprese intonaci 45.716,90 12,813%
a.3) Infissi interni 36.967,13 10,360%
a.4) Ripristino pegzi sanitari 8.207,76 2,300%
a.5) Pavimentazioni 103.852,07 29,105%
a.6) Rimozioni distacchi intonaco nella muratura e ripristini 31.193,44 8,742%
a.7) Ripristini cornicioni e/ 0 balaustre 23.764,96 6,660%
a.8) Scala per I'accesso soggetti con difficolta di deambulazione 6.876,66 1,927%
a.9) Opere messa in sicurex3a esterno 51.729,23 14,498%
A) Complessive opere a corpo 356.813,22
B) Opere a misura 7.347,50
C) Oneri speciali sicurezza 9.378,33
SOMMANO 373.539,05
Importo complessivo dei lavori in appalto
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 355.056,70
Importo oneri diretti sulla sicurezza 9.104,02
Importo oneri speciali sicurezza 9.378,33
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO 373.539,05
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2.2. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, indicano gli importi dei lavori posti a base d’asta e sui quali I'appaltatore operera il ribasso
d’asta, a meno degli oneri connessi alla sicurezza che sono esenti all’assoggettamento al predetto ribasso d’asta. L’importo dei lavori, a
meno del ribasso d’asta, ¢ previsto a corpo quindi ¢ calcolato secondo le quantita delle lavorazioni eseguite in cantiere e accettate dalla
D.L,, fino alla quantita massima della partita contabile. Quindi il corrispettivo non sara vincolato alle quantita effettivamente realizzate, e
rimane fisso ed invatiabile, purché sia eseguita la partita contabile prevista e non siano appottate preventive deduzioni e/o aumend voluti
dalla stazione appaltante o D.L. in misura diversa rispetto 'oggetto del contratto. Tali eventuali richieste saranno in aggiunta e considerate
separatamente.

2.3. CONTROLLO PREVENTIVO
2.3.1 Controllo per la formulagione dell’offerta

Resta ad esclusivo carico del concorrente, per la formulazione dell’offerta presentata in sede di partecipagione alla gara, lo studio dei
luoghi, il riscontro delle misure, lo studio computistico, economico e previsionale della commessa. Allo scopo il concorrente ha ’obbligo
dello studio della propria offerta secondo indagini di mercato consoni ai materiali che dovra fornire in opera, alla valutazione della
manodopera necessaria, dei mezzi e delle attrezzature impiegabili, il tutto entro i limiti temporali previsti nel progetto in argomento. Per
tale argomentazioni e per le verifiche che lo stesso ¢ tenuto ad eseguire, anche in relazione ai luoghi dell’intervento, 'appaltatore non potra
rivendicare alcunché, in termine di:

- congruenza del prezzo;

- congruenza della quantita;

- congruenza dell'importo economico complessivo;
rispetto alle lavorazioni contrattualmente previste.

11 preventivo controllo nonché la verifica della completezza previsionale, tecnica ed economica delle lavorazioni compensate a corpo sono
poste a carico dell’appaltatore che, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, assume P'onere ed il rischio dell’esecuzione affinché tali
lavorazioni siano date definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle prescrizioni di contratto.

2.3.2 Controllo durante l'esecuzione del contratto

Data la natura delle opere da realizzare, con i prezzi indicati in elenco prezzi, si intendono compensati anche le lavorazioni per
piccole tratte e/o puntuali, senza che 'appaltatore possa nulla a pretendete in termini di maggior compenso.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
3.1.1. Scavo di regolarizzazione ed a sezione
3.1.2. Opere demolizione e dismissione;
3.1.3. Formazioni intonaci e verniciature;

3.14. Opere di finitura;

3.1.5. Infissi e dotazioni di sicurezza.
3.2. OPERE ESCLUSE DALIAPPALTO
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere o forniture, che ’Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che
I’Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi: nessuna
3.3. ATTI ESPROPRIATIVI
omissis

Art. 4
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L’offerta da presentare per I'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere accompagnata da apposita
dichiarazione con la quale I'impresa concotrente, a norma dell’art. 71 del Regolamento, attesti:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
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b) - Di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilita e di accesso,
nonché degli impianti che la rignardano.

¢) -Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condigioni di operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei
lavori.

d) - Di avere considerato la distanzga delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate ¢ le condizioni imposte dagli Organi competenti.

¢) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la
durata dei lavori.

1) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano
d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzis di influire altresi sulle condizioni contrattuali in generale e
sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realiggabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prexzi in complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto.

g) - Di avere effettnato una verifica della mano d’opera necessaria per 'esecuzione dei lavori nonche della disponibilita di attrezzature adegnate
all’entitd ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

b) - Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.

i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e
di previdenga ed assistenzga in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (laddove previsto).

m) - Di aver valutato, secondo la propria convenienza, la congruenza dei prezzi - delle quantita - dell’importo economico complessivo, per ciascun
intervento progettualmente previsto;

n) - Di aver valutato i materiali e gli approvvigionamenti, sia in termini di costo che in termini di tempo, con particolare rignardo a quelli che
Pappaltatore intendesse acquisire al di fuori dal territorio isolano e cio avuto anche rignardo ai costi da sostenere prima della posa in opera dei
prodotti.

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

I’Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
clementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con Paccettazione dei lavori ’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CO NTRATTO

5.0. GENERALITA

I’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu
opportune, nellinteresse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale.

Di contro ’Appaltatore non potra in alcun modo apportare vatiazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese
dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE
Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:
a) - per esigenge derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per lintervennta possibilita di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza anmento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita dell’opera o di sue parti (purché non si alteri 'impostazione progettnale);

b) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale;
¢) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
d) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregindicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.
Al sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, oggi comma 3° art. 132 del D.Lgs. 163/2006,
non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo

non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell’opera.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dellimporto originario del contratto,
I‘Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'aggiudicatario iniziale.
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La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, Iart. 10 del Capitolato Generale d’Appalto. Si richiamano altresi le determinazioni dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000 n. 16, 9.6.2000 n. 30 e 7.12.2000 n. 1.

Nell’eventualita che la risoluzione avvenga per colpa dell’appaltatore o per fallimento dello stesso, la S.A. si riserva di ricorrere alle
previsioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 6
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che
le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, nell’elenco
prezzi e nello schema di contratto, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli
dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre ’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale
motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 6 bis
TEMPI D’ESECUZIONE

Fermo restando i contenuti dell’art. 10 della parte I a e I’art. 2.3.2 della parte I b del presente C.S.A. la tempistica per la
realizzazione dei lavori ¢ la seguente: Si rimanda al crono programma di progetto

Al fine di non incorrere in rallentamenti di produzione, ’appaltatore dovra consegnare alla DD.LL. e per tempo, i campioni dei
materiali da impiegare nelle parti d’opera e/o le schede tecniche dei prodotti ¢ cio al fine della preventiva accettazione degli stessi nelle
more della posa in opera.

Trattandosi di opere riguardanti un edificio scolastico, 'appaltatore dovra eseguire una campagna di approvvigionamenti al fine

di concludete le lavorazioni entro tempi certi ¢ ptima che fattori climatici e/o meteo marini impediscano, temporaneamente, I'esecuzione
delle opere. Non ¢ consentita la sospensione dei lavori, neanche per motivi da ricondurre a ferie, nel periodo dei lavori.
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PARTE Il

CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

CAPITOLO |

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERA LE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall’elenco prezzi e dal contratto, 'esecuzione
dell’appalto ¢ soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. L. PP. 1 aprile 2000, n. 145
b) I.R. 72/2011;
¢) D. Lgs. 163/2006 ¢ ss.mm.ii. — denominato Codice dei Contratti, per la parte applicabile nel territorio della regione siciliana;
d) Regolamento di cni al DPR 207/2010;
¢) D.P.reg. 13/2012;
Y/l D.1gs 81/2008;
Art. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i
seguenti documenti:
a) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) - Le Leggs, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell appalto;

¢) - Le determinazioni dell’ Auntorita di Vigilanga sui Lavori Pubblici;
d) - Le norme emanate dal C.IN.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
¢) - L’elenco dei Prezzi Unitari;
f) -1l Programma dei Lavori (0 “ Cronoprogramma”);
h) -1 seguenti disegni di progetto::
Relazione illustrativa;
Relazione tecnica
Elenco prezzi;
Elaborati grafici

Non fanno parte del contratto, ma costituis ssibili ai concorrenti in fase di preparazione dell’offerta per la partecipazione alla gara,il Computo metrico estimativo e l'analisi dei

i ed

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto
e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che credera pin opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei
lavori.

Art. 9

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta da presentare per I'affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei
lavori, da prestarsi in contanti od in titoli del debito pubblico (o garantiti dallo Stato) od anche mediante fidejussione bancaria od
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci6 autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio
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¢ della programmazione economica (2), e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora I'offerente risultasse
aggiudicatatio.

La cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione
sara restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

9.2 CAUZIONE DEFINITIVA

I’Appaltatore ¢ obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dellimporto dei lavori con le modalita di cui al
precedente punto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per cento, tale cauzione sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte
del’ Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o
cumunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

I’Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per 'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo
stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (3).

Si richiamano, sull’argomento, I’art. 30 della Legge Quadro e I'art.101 del Regolamento n.554.

9.3. COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull’argomento, anche la Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 24.1.2001, n. 3.

9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L’Appaltatore ¢ obbligato a stipulare una poligza assicurativa che tenga indenne ’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

9.3.2. Assicurazione indennitaria decennale

Per ilavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti(4), ’Appaltatore (od il
Concessionario) ¢ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di
regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (). Il limite di indennizzo della polizza non dovra essere
infetiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.

I’Appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sara subordinata all’accensione delle superiori polizze.

9.3.3. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilita “pro guota” nel caso di cui al comma 3.

Art. 10
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE PRELIMINARE

La stipulazione del contratto di appalto, in condizioni di ordinari eta, avra luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione dalle
gara. La relativa approvazione, per i casi espressamente previsti dalle norme, avverra entro sessanta giorni dalla stipulata.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, sempre che le parti non hanno inteso prorogarne i termini stessi,
I’Appaltatore potra svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all’Amministrazione. Viceversa I’Appaltatore sara tenuto a
stipulare il contratto nel termine stabilito.

S

La fidejussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo
fidejussione, dovra prevedere per la stessa una validita di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’Amministrazione potra richiedere all'’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Oggi 14 milioni di DSP (v.D. Min. LL.PP. 01.12.2000 - G.U. n. 285/2000).
La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore dellAmministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
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In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e I’Appaltatore non abbiano
concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (6).Per i cottimi
fiduciati il termine decorrera dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di urgenza la consegna verra effettuata dopo I’aggiudicazione
definitiva.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la quale,
inutilmente, ’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione.

11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi Iintera disponibilita dell’area sulla quale dovra svilupparsi il
cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, ’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu
tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo ’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale, ’Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applichera la disciplina prevista dal
Regolamento.
11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all’Appaltatore I'elenco dei capisaldi di
livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori. In subordine i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla D.L.

La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano
essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.

L’Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4. INIZIO DEL LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L’Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di
ritardo sara applicata una penale giornaliera dello 1 per mille sull'importo dei lavori.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 giorni dalla data di consegna, o di prima convocazione alla consegna, si fara luogo alla
risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione senza necessita di diffida all’appaltatore.

11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARD O

11 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorpo-
rati, resta fissato in mesi 7 (mesi sette) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 1 %,
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione
Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato
e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto il periodo di ritardo, a norma dell’art. 21 del Capitolato Generale, sara determinato
sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 45, comma 10, dello stesso
Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

(6) Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera dalla data di
stipula del contratto.



Lavori di Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare capoluogo.
Opere di completamento

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente
I'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art.133 del Regolamento, ne
disporra la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che 'anno determinata.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente Capitolato. Si
richiama Iart. 25 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 14
IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACC ELERAZIONE

14.1. IMPIANTO DEL CANTIERE TAB. Il - 1 — Programma dei lavori
L’Appaltatore dovra provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine T T T

di quindici giorni dalla data di consegna. ° I I b

| I L/

14.2. PROGRAMMA DEI LAVORI oo |1 AN
I’ Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma di : II V4

progetto, fermo restando i contenuti dell’art. 10 della parte I a e I'art. 2.3.2 della parte I b del | /|/ |

presente C.S.A. la tempistica per la realizzazione dei lavori in funzione dei tempi/importi 035 I e |

contrattuali ¢ la seguente. N _/l_/ _____ "
Con sufficiente anticipo sulla data prevista per linizio dei lavori, ’Appaltatore 008lc |__ //_I ll :

sottoporra all’esame della Direzione Lavori il piano di esecuzione delle opere costituito dagli ’ /) | |

elementi di seguito dettagliati: e 025Tc 050Tc 075Tc Tc

{
a)  Planimetria di cantiere con indicati: inziali

- natura e posizione di recinzione dell’area, ingressi con le dimensioni, posizione e
schemi opere provvisionali, schema di guardiania;

- schemi delle distribuzioni elettrica, idrica e fognaria provvisori di cantiere;
- installazioni per il personale e per i mezzi d’opera;

- aree per le lavorazioni di cantiere;

- magazzini ed aree di stoccaggio sia coperte che scoperte;

- schema di produzione ¢/o di approvvigionamento dei materiali;

b)  Polizze assicurative stipulate come da presente Schema di Contratto;

c)  Certificazioni delle attrezzature utilizzate e degli impianti di cantiere;

d)  Schema di organizzazione del cantiere con nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, nonché dei responsabili delle funzioni
di sicurezza e di controllo della qualita;

e)  Certificazioni della manodopera dei lavori del primo quadrimestre e di ogni quadrimestre successivo;

f)  Elenco di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all’avvio dell’esecuzione delle opere, di spettanza dell’Appaltatore; copia
delle richieste e delle autotizzazioni e/o permessi ottenuti;

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni al programma lavori consegnato dall’appaltatore, ricevute le quali I'Appaltatore
nell’ulteriore termine di quindici giorni, dovra consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante
Iinizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma
predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. I’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la
facolta che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

I lavori non potranno avere inizio senza che prima non siano state depositate, presso la S.A. e presso il D.L., il POS, le certificazioni di
idoneita alla mansione, la formazione al primo soccorso, addetto all’emergenze. La S.A. si riserva la facolta di verificare I'autenticita dei
certificati prodotti e, in caso di falsita in atti, oltre che alla rescissione contrattuale si operera secondo legge.

14.3. ORDINE DEI LAVORI

In linea generale ’Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’ Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o
I'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che ’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo
caso la disposizione dell’ Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

14.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE (non applicabile)

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori,
obbligazioni assunte, verra riconosciuto all’Appaltato i

sotto condizione che l’esecuzione dell’
i > apitolato Generale d’Appalto, un premio di

o ¢
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accelerazione di € 0,00 (Eiro zero/00) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (7). 1l premio
sara accreditato all’Appaltatore in sede di Conto Finale e verra liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (T) per incremen 0 contrattuale, il riferimento per il calcolo
dell’anticipo sara spostato al nuovo termine.
i ellimporto dei lavori (I)) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo

diversa diSposizione, sara fatto al termine cotrispondente, sul diagramma dei lavori (I /T ), al diminuito importo delle opere.

14.5. PIANO DI QUALITA

Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento, ’Appaltatore sara obbligato a redigere un
documento (piano di qualita di costruzione ed installazione), da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi
e programmi le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva.

Art. 15
ANTICIPAZIONI

15.1. ANTICIPAZIONI DELI’APPALTATORE

I’Amministrazione puo avvalersi della facolta di chiedere all’Appaltatore 'anticipazione per il pagamento di lavori o
provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme anticipate spettera all’Appaltatore
I'interesse al tasso legale annuo.

15.2. ANTICIPAZIONI DELI’AMMINISTRAZIONE - GARANZIA - REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge ’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di cffcmvo inizio deidavori
accertata dal Responsabile del Procedimento, Ianticipazione sullimporto contrattuale prevista dalle nor . La mancata
corresponsione della stessa obblighera al pagamento degli interessi cortispettivi a norma dell’art. 12

L’erogazione dell’anticipazione sara comunque subordmata alla costi
importo pari alla stessa maggiorato del tasso di mteresse legale
cronoprogramma dei lavori. L’importo della gar
progressivo rccupcro dell’anticipazi

Lanti fone sara revocata se I'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite
ovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

i garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di
0 al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il
fra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
a parte del’Amministrazione.

sa.

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO

16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformita a quanto disposto dall’art. 29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore
saranno cofrrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I'ammontare dei lavori raggiungera I'importo di
€ 75.000,00 (Euto settantacinquemila/00.) al netto del tibasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all’att. 7 del
Capitolato Generale (8).

L’importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potra essere
derogato.

Il certificato di pagamento dell’'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fidejussoria (9) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare
adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (10) dell’emissione del Certificato del collaudo
provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, 2° comma, del Codice Civile (11).

(7) 1l premio & determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

(8) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, I’Appaltatore avra diritto al
pagamento di interessi come previsti dal 1°comma dell 'art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell'art. 30 del Capitolato
Generale d'Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'Appaltatore avra facoltad di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora
del’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(9) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 102 del Regolamento.ll tasso di interesse
sara applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

(20) Nel caso che I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale
garanzia.

(11) Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. & il seguente “il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il
pagamento di semplici acconti”.
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16.2. LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sara effettuata con le modalita previste dal Regolamento. La relativa contabilizzazione sara articolata
secondo le alternative che seguono.

16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi

Non ricorre

16.2.2.  Alternativa 2 - Massimo ribasso

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L.
verra detratto I'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula: SAL x (1-IS) x R dove: IS = Importo oneri
sicurezza/Importo complessivo lavoti; R = Ribasso offerto (12).

16.3. LAVORI A CORPO

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sara effettuata, in base alle percentuali indicate nel presente CSA con
I'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere tripartite, nei vati stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due
possibili alternative sulle quali ¢ stata basata I'offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2.

Si richiama I’art. 159 del Regolamento.

16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA (13)

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote
percentuali di cui alla Tab. I-1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali
(offerti). Agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, in proporzione, 'importo degli oneri di sicurezza.

16.5. COMPENSO A CORPO

L’importo del compenso a corpo verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all’ammontare dei lavori
eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per I’Appaltatore un compenso per tutti gli
oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e
disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto ’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i
corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del
compenso a corpo, non costituisce per I’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri
con i prezzi di appalto.

16.6. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell’ Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei
Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta
alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a pi¢ d’opera.

Non potranno comungque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

16.7. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine scritto dalla
Direzione Lavori e sotto la supervisione di quest’ultima, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita
dei lavori, a prezzi di contratto.

Art. 17
DANNI

17.1. GENERALITA

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell’Appaltatore 'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi
determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

(12) In definitiva: SAL netto = Sal lordo — SAL lordo x (1—IS) x R con:
IS = SCS/C;
SCS = Spes Complessive di Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);
R = Ribasso offerto su (C — SCS), in %.
(13) Si specifica che le indicazioni delle voci e quantita riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dei lavori”
relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19 della Legge
n. 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
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17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali
I’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da
precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione
dei rilevati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L’Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla
loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per 1 danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno
essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi ’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i
cinque giorni.

Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente all'importo dei
lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero
verificarsi nel periodo intercorrente tra 'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere
non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di
cantiere e mezzi d’opera (14).

Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

L’elaborazione dei disegni contabili ¢ demandata all’appaltatore il quale dovra consegnarli alla DD.LL. nei tempi opportuni
all’elaborazione del SAL nei tempi stabiliti dalle norme. In difetto I'appaltatore non potra pretendere I'emissione di SAL e comunque
I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori ’Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso,
procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, 'apposito
certificato.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I’Appaltatore
dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali
ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

19.2. CONTO FINALE
La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi del Regolamento, nel termine di: novanta giorni dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’ Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi patziali che potranno essere disposti dall’ Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno
inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall’inizio con
P’emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all’Amministrazione.

L’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per
le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi 'energia
necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche varie nonché I'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti
eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti, ’Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore
riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove I’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che
sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Nel caso in cui ’Amministrazione avesse deciso di differire 'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura
(tappeto), o solo di quest’ultimo, il collaudo verra effettuato in due tempi: il primo riguardera tutte le opere escluse quelle differite; il
secondo riguardera il “binder” ed il tappeto, oppure solo quest’ultimo.

(14) V. comunque il 5°comma dell’art. 20 del Capitolato General e d’Appalto.
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Il Certificato di collaudo, ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si
intendera tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

L’Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (15). Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al
termine di cui all’art. 1669 C.C., con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in
consegna delle opere da parte dell’ Amministrazione appaltante.

Si richiama I’art.207 del Regolamento.

Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinatia e
straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 C.C.,
I’Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché
corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piul tempestivo, anche in presenza di traffico e senza
interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio,
salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Ove ’Amministrazione intendesse ritardare 'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire
al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sara del pati a totale carico dell’Appaltatore fino al collaudo
del tappeto di usura.In ogni caso all’atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente
conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto
di costipamento da traffico e¢/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall’Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all’atto del
collaudo ad oltre 1/10 della supetficie complessiva della pavimentazione, I’Amministrazione potra rifiutare il collaudo della stessa ed
ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNA TIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’Appaltatore ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda
parte del precedente capoverso, I’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d’Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma
e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

I’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minorti prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

I’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o nella
sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

I’Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare 'oggetto del ritrovamento, sospendendo i
lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 24 del Capitolato Generale.

(15) V. I'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2°comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liq uidazione del saldo.
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Art. 23
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessita che i lavori siano
continuati senza interruzione od eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento potra darne
ordine scritto all’Appaltatore, che dovra uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore Iesecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il
rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni
festivi. Per tale incombenza nessun patrticolare indennizzo spettera all’ Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali
per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama I’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI — DIREZIONE TECNICA

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. I’assunzione dell’incarico avverra mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere
e sara esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avra carattere formale.

La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest’ultimo per i danni e le
inadempienze causati da tali mancanze. Si richiama I’art.6 del Capitolato Generale.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

I’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e,
se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non infetiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle
forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui ¢ titolare
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI

I’Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla
consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori
responsabilita dell’Appaltatore (16). Si richiama I’art.7 del Capitolato Generale.

25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALIL

Ai fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri ¢ determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.

25.4. VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art.3 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato dal D. Leg.vo 19
novembre 1999) cosi come sostituito dal D. Lgs. 81/2008, ’Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici (17) una dichiarazione

(16) A valere sulla ritenuta suddetta I’Amministrazione potra disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La
ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del contro finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

a7) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.
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dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate al’INPS, al’INAIL alle
CE, nonche una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
ONERI PARTICOLARI

26.0. GENERALITA

I’Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’ Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche
da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.

11 fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I’Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi
P'applicazione delle sanzioni per I’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti del’ Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al
competente Ispettorato del Lavoro, ’Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa
diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori,
senza che cio possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

26.1. ONERI PARTICOLARI

L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all’Amministrazione, con
cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avra tuttavia la facolta, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - SICUREZ ZA

27.0. GENERALITA

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale,
sono a totale carico e spese dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

27.1. La formazione del cantiere e Iesecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione tanto del
cantiere che di protezione e sicurezza dei cantieri e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli,
acque e canalizzazioni esistenti.

27.2. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

27.3. L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc.
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettant all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essete idoneamente schermate con reti ¢/o
stuoie e, al piano inferiore, con tavolato continuo. Tra le opere in argomento ¢ compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

27.4. La sistemazione delle strade ¢ dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie,
scalette di adeguata portanza e sicurezza.

27.5. L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i
provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico.
I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

27.6. La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia (18), sia diurna che notturna e la

custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’ Appaltatore, dell’ Amministrazione,
o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il
collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

27.7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente
alligiene e sicurezza del lavoro, essendo I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti
vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.

27.8. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

27.9. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla
permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

(18) Si richiama in proposito I'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.(1) Si
richiama in proposito I'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.
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I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra anche il
numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono)
facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

27.10. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio

TAB. Il — 2 —Schema di catello indicatore

. . . S . . L © AMMINISTrazione CENMralE...........cvururieiiiiniiecie s
per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati

® Stazione Appaltante ....

0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero « Committente
adeguato. * Ufficio competente alla gestione dell’'opera
* Responsabile del procedimento
27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, ¢ « Titolo del lavoro in appalto
relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, clettricita, * Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza.
gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento * Immagini e/o grafici illustrativi di tale lavoro (quando tecnicamente possibile):

del cantiere e P'esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

27.13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, o Estremi della legge 0 del piano fINANZIAMO ..........c..ovvrveveeeereeeiee e
strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, © Concessionario dellOPEra .........coeuruririiniieicieiei s
misurazioni, saggi, picchettazioni, disegni elaborati * Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi

oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
* Progettista/i
 Coordinatore di progettazione ..
* Responsabile dei lavori ...
* Direttore/i dei lavori .........
* Coordinatore di esecuzione
® Direttore operativo
® |spettore di cantiere
 Direttore del cantiere.
© ASSISTENIE/I ECNICO/ I eiieeetiieee ettt ettt e sr e eae et
* Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importo
. ; . oppure di iscrizione alla C.C.I1.A.A.)
Pestirpazione delle ceppaie. * Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:

contabili, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche
in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

27.14.  L’elaborazione e la riproduzione di grafici,
disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

27.15. Il tracciato plano-altimetrico e tutti 1
tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

27.16. Lo smacchiamento generale della zona
interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e

27.17.  Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti
per permessi, licenze, concessioni, autotizzazioni collaudi,
ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli
pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di
discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,

Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso I'Ufficio com-
petente (specificare per esteso anche con lindirizzo della sede).

attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali abilitazione
di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni.

27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l’appalto
contemplasse la costruzione di nuove strade, ’Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che I’ Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse
sopportare.

27.19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche e private
od a persone, restando libere ed indenni ’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27.20. La fornitura di cartelli indicatori ¢ la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 X 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema di cui alla tabella II-2, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportate, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle
singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei
lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di
cartelli adeguato alla estensione del cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatoti, sara applicata all’Appaltatore una penale di €
150,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o
riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo
allinadempienza.

27.21. La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente
successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.

b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si ¢ lavorato e canse relative.
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Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 (19).

27.22.  L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e 'esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

27.23.  La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a
tutte le opere provvisionali.

27.24.  L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali, opere e forniture che devono essere sottoposti alla Direzione
Lavori o richiesti da quest’ultima.

27.25.  L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile ¢ con le necessarie attrezzature, che ’Amministrazione
ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di tetra, tale laboratorio dovra essere
provvisto della seguente attrezzatura:

* per le analisi granulometriche, a me3zo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.L, due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10
(con approssimazgione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C., oltre gli
accessoriy

* per la determinazione dei limiti di lignidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessors;
* per la determinazione della densita massima, dell'umidita ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modjficato, con relativi accessori;

* per la determinazione della densita in sito, umidita e percentuale dei vuoti: apparecchi usnali idonei.

27.26. L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati
dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o
sulle opere, in cotrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

27.27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei
locali o negli uffici direttivi.

27.28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le
opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

27.29. 1l ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

27.30. La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’ Amministrazione o della stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.

27.31.  L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento,
nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

27.32.  L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché
P'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza dititto a compenso, per tutto il
tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

27.33. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non
inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

27.34. L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. 1l
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. I'art.24 del
presente Capitolato).

27.35. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti (20).

27.36. La calcolazione delle strutture resistenti ¢ la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri e le spese di cui sopra, fermo
restando che Iapprovazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva ’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

27.37. Le indagini geognostiche ¢ lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle
opere di fondazione o di sostegno.

(29) Con un massimo di L 75,00 per quindicina.

(20) L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui e devoluto per legge o regolamento il
controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In
particolare, in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente
dagli Uffici del Genio Civile e del’Amministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte, il D.M. 23.2.1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i
parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).
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27.38. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero
ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; 'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e
strumenti) per esecuzione di tali prove e verifiche.

27.39. L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti
in vigore per 'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

27.40. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor
prima di essere sottoposte a collaudo.

27.41.  La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato
al precedente art. 20.

27.42. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, 1
mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da
sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

27.43. Le spese per le prove ed i collaudi tecnici prescritti dal’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi
compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente
previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell’ Amministrazione.

27.44. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno
dispotre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

27.45. Le spese di contratto ed accessorie e cio¢ tutte le spese ¢ tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
27.46. SICUREZZA

27.46.1. Piani di Sicurezza non obbligatori

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (21), ’Appaltatore, a norma dell’art. 18,
comma 8°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, avra I’obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (Piano
di sicurezza sostitutivo) entro trenta giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto (di cui faraa parte
integrante).Detto piano sara messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori (22).

Qualora il Piano di sicurezza e di coordinamento fosse stato comunque predisposto dall’Amministrazione, vale quanto riportato
al seguente punto.

27.46.2. Piani di Sicurezza obbligatori

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, ’Appaltatore avra I'obbligo, a norma dell’art. 31
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata ed integrata), entro trenta giorni dall’ageiudicazione e comunque
28 g g £ q
prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all’Amministrazione:

1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

2) - Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte antonome e relative responsabilita nell organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso del punto 27.46.1.

Tutti i piani supetiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionatio), previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di
risoluzione del contratto.

L’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potra presentare al Coordinatore per I’esecuzione proposte di
modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di
eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I'esecuzione dell’opera, osservera le misure generali di tutela in ossequio a quanto indicato
nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ¢ curerd in particolare gli aspetti e le incombenze inerent le condizioni di timozione dei matetiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei lavori e curera che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle
macetie avvengano cortettamente. Si richiama anche il D. Lgs n. 106/2009.

Infine ’Appaltatore curerd che sia affissa in cantiere copia della nofifica preliminare di cui all’art. 11 del D.Leg. n. 494/96 ¢
successive modifiche e integrazioni e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art.13).

27.47.  Ulteriori oneri e spese

L’Impresa appaltatrice resta onerata di predisporre a proprie cure e spese, senza alcuna possibilita di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante, i calcoli di verifica statica delle opere in calcestruzzo armato o dei ponteggi, ivi compreso 'onere del deposito degli stessi —
unitamente al progetto esecutivo dalla stessa predisposto — presso 'Ufficio del Genio Civile di Trapani ai sensi della Legge 5/11/1971 n.
1086 ¢ della Legge 2/2/1974 n. 64, secondo la procedura di cui all’art. 32 della L.R. n. 7/2003.

Sono, altresi, a totale carico e spese dell’appaltatore:

(21) V. l'art. 3, comma 3°e I'art. 11, comma 1°di tale decreto legisla tivo.

(22) La notazione ha valenza generale e va riferita anche ai piani redatti dal’Amministrazione che saranno comunque posti a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano redatto dall’Amministrazione o presentato dallo
stesso Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
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- i necessati approntamenti (in termine di noli, materiali, attrezzature, apparecchiature e manodopera) per la regolamentazione del
traffico anche nell’eventualita di operazione di carico, scarico e trasporto materiali, mezzi ed attrezzature;

27.48 Lavori particolari e a piccoli tratti

Per i lavori che rientrano nell’elenco prezzi, ancorché riferiti ad una genericita di operazioni, il prezzo ¢ riferito anche alla
realizzazione delle varie parti a piccoli tratti e per la formazione delle eventuali modanature. Cio con particolare riferimento alle
dismissioni e rifacimenti di intonaci e strati di finitura. Anche gli infissi, qualora ordinati con profili curvi, sono compensati con i relativi

articoli di elenco prezzi senza alcuna maggiorazione.

Art. 28
ESECUZIONE D’UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

28.1. GENERALITA

Nel caso in cui ’Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere
mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalle norme in materia, ’Amministrazione appaltante avra il diritto di
procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.

28.2. ESECUZIONE D’UFFICIO

Per lesecuzione d’ufficio, nei casi previsti, ’Amministrazione potra avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi
all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.
L’eccedenza delle spese per I’esecuzione d’ufficio si riterra a carico dell’Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

28.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Si dara luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dall’art. 135, 136 ¢ 137 del D.Lgs. 163/2006 anche in ogni altro
caso d’inadempimento dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si richiama in particolare Pinosservanza delle
norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.46. ed il caso di cui all’art.5 del presente Capitolato.

I’ Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.

Art. 29
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORN ITURA - DIVIETI - FUSIONI

29.0. GENERALITA

L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di
gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone I'opera od il lavoro anche se non in
possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge.

Qualora pero nell’oggetto dell’appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (23), e qualora
ciascuna di tali opere dovesse superare altresi il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in
subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore (24).

29.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non ¢ consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione
dellintera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del
contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la
quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dal Regolamento, non potra essere superiore al 20 per cento.

L’Appaltatore ¢ tenuto quindi in linea generale ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le
lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che
prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) - che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) - che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) - che al momento del deposito presso la stagione appaltante I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di cui al snccessivo n. 4);

4) - che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all’A.IN.C. per categorie
e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla

(23) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell’'art.72 del Regolamento, se di
importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
(29) Salvo quanto previsto dalla seconda parte del comma 7 dell’art.13 della Legge 11 febbraio 1994, n.109 (V. in particolare la Tabella di pag. VI).
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vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, ¢ sufficiente l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ¢
successive modificaziont.

I’Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20%.

L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere corrisposto
all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso ’Appaltatore comunichera al’ Amministrazione la parte dei lavori eseguiti
dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso ¢ fatto
obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione
da parte del’ Amministrazione, ’Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la documentazione comprovante 'avvenuta denuncia, da parte
del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

29.2. NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attiviti ovunque espletate nell’ambito del cantiere, che
richiedano I'impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza della mano d’opera e del personale sia
superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

29.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nulliti. E vietata inoltre associazione in partecipazione nonché qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge n.
109/94 ¢ ss.mm.ii. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L’inossetvanza dei divied compottera
Pannullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché Iesclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa
in opera di strutture e di impianti ed opere speciali, in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potra
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo
1990, n. 55.

E vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, ’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e
retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi
vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori
di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’ Amministrazione (25).

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per Iesecuzione
dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (26).

29.4. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art.1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, ¢ non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge n.109/94.

Nei sessanta giorni successivi ’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precendente capoverso, non sussistano i
requisiti di cui all’art.10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

Art.30
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

30.1 GENERALITA

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed
a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco prezzi allegato al contratto.

Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc... nessuna eccettuata, per darli pronti
all’impiego, a pi¢ d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.

(25) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui
alla legge 1 febbraio 1991, n. 52 (art.26, comma 5 Legge n.109/94).
(26) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia del contratto oltre alle certificazioni di cui al n.4, la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio.
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b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni
sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera efficienti e pronti al loro uso.

d) - Per i lavori ed oneri: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art.5 del
Capitolato Generale d’Appalto, per date il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati e per lavorazioni
realizzate a piccoli tratti o puntuali.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza il quale, durante lo sviluppo della propria offerta in sede di gara, ha
tenuto conto di tutti gli oneri e delle spese occorrenti per far fronte al contratto, compreso quelli discendenti dall’art. 27 del presente
Capitolato, tutto suo rischio.

Pertanto 1 prezzi si intendono invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta. Lo stesso dicasi
qualora i prezzi siano stati presentati dallo stesso Appaltatore in sede di offerta.

30.2 REVISIONE DEI PREZZ1

I’Appaltatore ha P'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire
variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non ¢ ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art.1664 del Codice
Civile.

30.3 PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto, dati i termini entro i quali gli stessi devono essere ultimati, non si applica prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale (27) da applicarsi (nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi (28).

Art.31

RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’appaltatore ¢ l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell’arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
Papprovazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente
connessi con la miglior tutela del’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 ¢ 1669 del Codice
Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art.18 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 32
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi rappresentare per
mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovra essere depositato presso I’Amministrazione.

Tale persona dovra dichiarare per isctitto I"accettazione dellincarico e dovra assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in
luogo prossimo agli stessi.

Art. 33

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate
nel contratto (29). Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di
Commercio, e nel caso di Societa, mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata tempestivamente
al’ Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per pagamenti a persone non piu
autorizzate.

27) Tale percentuale é fissata (con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2%.

(28) L'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero & dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all'art. 42 del Regolamento n. 554/99.

(29) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e I'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la

contabilita del’Amministrazione appaltante.
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Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento.

Art. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

34.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera possa variare in
misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento
promuovera la costituzione di un’apposita Commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’Organo di collaudo, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo
bonario. Su tale proposta si pronunceranno, nei successivi 30 giorni, ’Appaltatore e ’Amministrazione.

La costituzione della Commissione potra essere altresi promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente
dall'importo economico delle riserve da definirsi, al ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In questo caso la
proposta motivata della Commissione sara formulata entro 90 giorni dal ricevimento.

La procedura per la definizione per 'accordo bonario potra essere reiterata per una sola volta. Decorso il termine di cui sopra
sara facolta dell’Appaltatore il ricorso al procedimento arbitrale.

L’accordo bonatio, definito con le modalita di cui ai commi 1 ed 1-bis dell’art. 31-bis della Legge n. 109/94 (come
successivamente modificata dalla Legge n. 166/2002) ed accettato dall’Appaltatore, ha natura transattiva. Le patti avranno facolta di
conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, petfezionando per conto delle stesse I'accordo bonario risolutivo
delle riserve.

Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della
procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

Si richiamano sull’argomento I'art.32 del Capitolato Generale. Si richiamano altresi le determinazioni dell’Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. 5 dicembre 2001, n. 22 (G.U. n. 302/2001) e 9 ottobre 2002, n. 26.

34.2. ARBITRATO

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e I’Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sara demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici istituita presso ’Autorita di cui all’art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata ed
integrata) (30) (31).

34.3. GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione
arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spettera, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice
del luogo dove il contratto ¢ stato stipulato.

34.4. TEMPODELGIUDIZIO

Qualora I’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovra proporre domanda, a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall’art.33 del Capitolato Generale d’Appalto.

(30) V. art. 32 della stessa legge ed artt. 150 e 151 del Regolamento
(31) Si richiama il “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale” adottato con D. Min. LL.PP. 2.12.2000, n. 398 (G.U. 4.1.2001, n. 3).

29



Lavori di Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare capoluogo.
Opere di completamento

PARTE Il

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO |

QUALITA, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN GENERE

Art. 35
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE - SCOR PORI

35.1. MATERIALI E FORNITURE IN GENERE (32)

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in matetia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del
presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme
e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo
fosse indirizzato a norme ritirate (R) o sostituite, (S) la relativa valenza dovra rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o
riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 15, 16, e 17 del Capitolato Generale.

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo cosi come
definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei paesi della Comunita europea, qualora dette specifiche
garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i reguisiti essenziali della Ditettiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sara
accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (v. in patticolare il
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 modif. con D.P.R. n. 499/97).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché , ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti (33).

L’Appaltatore ¢ comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il laboratorio di cantiere,
presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei
campioni, da eseguire secondo le norme del CN.R. od UNI, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

I’Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute
ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e
le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessita di modifiche
negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra accampare I’Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui
al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
I’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che ’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

35.1.2  Calcestruzzo per getti

11 calcestruzzo per I'impiego nelle opere di conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, deve essere del tipo detto "a
resistenza garantita"; in ambiente marino si dovra sempre usare cemento pozzolanico o d'alto forno (o comunque solfato resistente). Le
resistenze carattetistiche per i calcestruzzi armati e precompressi non dovranno essere inferioti a quelle previste dalle leggi n.1086/71, D.M.
09/01/1996 e successive modifiche ed essere cottispondenti a quelle indicate dal Progettista.

Armature metalliche: prima di iniziare il getto la D.L. accertera lo stato delle casseforme per ogni singola struttura e verifichera che
le eventuali armature metalliche corrispondano per dimensioni e forma alle armature previste in progetto e dai calcoli.

Le eventuali tolleranze dovranno essere certificate da Laboratori Ufficiali accreditati.

11 ferro per le armature, del tipo ad aderenza migliorata Fe b 44 k e Fe b 450 ¢, controllato in stabilimento, dovra essete fornito in
barre, delle sezioni e lunghezze prescritte, da piegarsi e sagomarsi in conformita dei disegni approvati.

Le giunzioni, di norma, sono vietate: solo in casi eccezionali sara consentita la sovrapposizione da effettuarsi secondo le norme
tecniche vigent di cui alla legge n.1086/71, D.M. 09/01/1996 ¢ s.m. ed integrazioni; sui campioni prelevati in cantiere dovranno essete
eseguite le prove stabilite dal D.M. 09/01/1996 ¢ s. m..

(32) | prodotti possono essere accettati solo se idonei all'impiego previsto. Sono tali i prodotti che rendono le opere nelle quali devono essere incorporati od
installati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato “A” al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (modificato con D.P.R. 10.12.1997, n. 499). La conformita a tali
requisiti ed alle norme in generale sara attestata mediante “certificazione” o “dichiarazione” secondo I'art. 7 del D.P.R. citato.
| prodotti che recano il marchio “CE” si presumono idonei all'impiego previsto. Tale marchio non & richiesto per i prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla
salute e sulla sicurezza.

(33) Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza, potra
sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento importera una differenza in pit od in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si
fara luogo alla determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 136 e 137 del Regolamento.Si richiama in ogni caso il terzo comma dell’art. 17 del Capitolato
Generale d'Appalto.

30



Lavori di Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare capoluogo.
Opere di completamento

Casseforme: le casseforme in legno o metalliche, che servono per il getto del calcestruzzo della trave di coronamento, devono
essere costruite nel modo piu rigido possibile e risultare accuratamente sagomate e pulite nella parte interna affinché il getto risulti a regola
d'arte.

Ai sensi delle norme tecniche vigenti per copriferri eccedenti i 4 cm. (che in ambiente marino non dovranno essere inferiori )
dovranno essere adottati idonei dispositivi atti ad evitare il distacco del copriferro. I materiali impiegati a tal fine e gli oneri connessi sono a
completo carico dell'Appaltatore che ne dovra tenere conto nella formulazione dell' offerta.

Particolare attenzione dovra essere rivolta alla combinazione delle diverse frazioni di aggregati al fine di realizzare un assortimento
granulometrico con il minimo di vuoti; la curva granulometrica, comunque, dovra essere contenuta fra le curve limite di cui alle norme UNI
9858 € 9418.

Per soddisfare le esigenze di lavorabilita del calcestruzzo, fermi restando i rapporti acqua/cemento presctitti, potra essere consentito
il ricorso ad additivi da giustificare con apposita documentazione che sara sempre sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei
Lavori.

La confezione dei calcestruzzi va di regola eseguita con apposita centrale di betonaggio installata presso il cantiere; ¢ ammessa la
confezione dei calcestruzzi in centrale di betonaggio situata a distanza ammissibile dai luoghi dei getti e con trasporto mediante autobetoniere,
sempre nel rispetto delle norme vigenti.

La D.L. avra la facolta di richiedere preventivamente tutti gli studi di granulometria, resistenza e permeabilita dei calcestruzzi che
titerra opportuni; 'Appaltatore fara eseguire questi studi a sue spese presso un Laboratotio Ufficiale o Laboratotio autotizzato ai sensi dell'art.
20 della legge 1086/71 D.M. 09/01/1996 e successive integrazioni, durante la stagione invernale 'Appaltatore deve annotare, in apposito
registro, i valori minimi delle temperature risultanti dal termometro esposto nei cantieri di lavori. La D.L. ha la facolta di sospendere i getti in
condizioni meteorologiche sfavorevoli; nel caso di freddo intenso I'Appaltatore dovra provvedere a proteggere a sue spese e con mezzi idonei
i getti in corso di esecuzione.

A getto avvenuto I'Appaltatore dovra provvedere alla protezione delle superfici esposte con l'innaffiamento giornaliero per tutta la
durata della stagionatura, oppure con irrorazione di idonei prodotti antievaporanti preventivamente approvati dalla D.L.; lo smontaggio delle
carpenterie dovra avvenire solo dopo il periodo che fissera il Direttore dei Lavori e, comunque, non prima di sette giorni dal getto.

L'Appaltatore dovra tenere a disposizione della D.L., in cantiere, apposito registro firmato dal responsabile del cantiere, dal quale
risulti la data di inizio e di fine dei getti, il loro dosaggio di cemento e la data del disarmo.

35.1.3 Tipi e classi dei calcestruzzi

Al fini delle presenti norme tecniche di appalto vengono presi in considerazione tipi e classi di calcestruzzo, cosi come stabiliti dalle
norme del D.M. 09/01/96.

Riguardo alla resistenza, si precisa che, nel presente Capitolato Speciale e nell'elenco dei prezzi unitari, col termine "classe" si
intende indicare la resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura, espressa in N/mm2 (Rck).

35.2. MATERIALI E FORNITURE IN PARTICOLARE

35.2.1.  Generalita

Per accertare la buona qualita dei materiali impiegati, I'esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento delle attrezzature e la
loro corrispondenza all’'uso cui devono servire, I’Amministrazione appaltante si riserva ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione in
officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali ed i relativi manufatti a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterra
necessarie. A tale scopo I’Appaltatore indichera, ad avvenuta consegna dei lavori, la Ditta, eventualmente prescelta per la fornitura del
materiale, e la stessa Ditta dovra dare, durante la lavorazione, libero accesso nella propria officina agli incaricati dell’Amministrazione e
prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare 'osservanza delle condizioni di fornitura.

L’Appaltatore sara altresi tenuto a rispettate, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato, le
particolari norme di accettazione e di collaudo prescritte dagli Enti di unificazione e normazione vigenti all’atto della fornitura.

Le opere dovranno essere presentate alla verifica completamente ultimati. I.’Appaltatore, o per esso la Ditta fornitrice, dovra
procurare a proptia cura e spese i mezzi e la mano d’opera necessari per eseguire tutte le prove e verifiche richieste.

35.2.2. Controlli e verifiche

La qualita dei materiali impiegati e le caratteristiche esecutive dei manufatti saranno controllate, ogni qualvolta
I’ Amministrazione appaltante lo ritenesse necessario, mediante verifiche e prove meccaniche, tecnologiche e idrauliche prescritte per ogni
singolo materiale dalle norme ufficiali, dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori. Le prove non distruttive saranno effettuate su
appositi campioni prelevati dai singoli lotti; quelle distruttive su campioni o provini ricavati da elementi o pezzi forniti in eccedenza
rispetto a quelli ordinati.

Le prescrizioni relative alle caratteristiche potranno essere verificate su ciascun materiale; gli elementi che non soddisfacessero
anche ad una delle superiori prescrizioni faranno si che i suddetti materiali saranno rifiutati. Tali controlli comunque, previo benestare
della Direzione Lavori, potranno essere eseguiti anche per campioni: in tal caso, qualora gli accertamenti portassero al rifiuto del materiale,
I’Appaltatore potra richiedere che il controllo sulle caratteristiche non rispettate venga esteso al 100% della fornitura.

Quando tutte le prove e le verifiche eseguite avessero avuto esito soddisfacente, il materiale cui esse si riferiscono si intendera
accettato. Di contro, ove un tipo di materiale in genere non soddisfacesse ad una delle prove, la prova stessa dovra essere ripetuta su un
numero doppio di unita dello stesso lotto. L’esito negativo di una di queste seconde prove giustifichera il rifiuto del lotto.

Qualora ’Amministrazione, o per essa la Direzione Lavori, rinunciasse a presenziare od a farsi rappresentare alla esecuzione
parziale o totale delle prove, I’ Appaltatore dovra consegnare, a richiesta, un certificato rilasciato dal fabbricante ed attestante che le prove,
alle quali non si ¢ presenziato, sono state effettuate in conformita alle norme vigenti ed hanno avuto esito positivo.
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35.3. PROVE SUI MATERIALI E SUI COMPONENTI

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, finalizzate a riscontrare le qualita e le caratteristiche dei matetiali e dei componenti sono disposte dalla Direzione Lavoti e/o
dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico, giusto
quanto prescritto, al riguardo, dall’art. 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decteto 45 del 19/04/2000. Per le stesse
prove la Direzione Lavori provvede al prelievo dei relativi campioni ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal Laboratorio Prove Materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

Restano a carico dell’Appaltatore tutte le spese per il prelievo e per I'invio dei campioni ad Istituto Ufficiale o Autorizzato.

E’ altresi a carico dell’Appaltatore 'onere per la conservazione ordinata dei campioni nei luoghi indicati dalla D.L., munendoli di sigilli e
firma del Direttore dei Lavori e dell’ Appaltatore, nei modi piti adatti a garantirne 'autenticita.

La Direzione dei lavori o 'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire 'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a catico
dell’Appaltatore.

35.4. DESCRIZIONE DELLE PROVE DA EFFETTUARSI SUI MATERIALI, COMPONENTI E SULLE OPERE
REALIZZATE

Oltre a quanto gia precisato nei precedenti articoli, per quanto riguarda il cls la Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare, in ogni
momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.

In particolare in corso di lavorazione sara controllata la consistenza, 'omogeneita, il contenuto d’aria, il rapporto acqua/cemento e I'acqua
essudata (Bleeding).

La prova di consistenza si eseguira misurando I’abbassamento al cono di Abrams (slump), come disposto dalla norma UNI 9418; tale
prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Si dovra eseguire tale prova con la tavola a scosse secondo il
metodo DIN 1048, o con I'apparecchio VEBE.

La prova di omogeneita verra eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, prelevatd a 1/5 ¢ 4/5 dello scatico della
betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire pitt del 10%; inoltre lo slump dei due campioni prima
della vagliatura non dovra differire piu di 3 cm.

La prova del contenuto d’aria ¢ richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante; essa verra eseguita con il metodo UNI 6395/72.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza, a diverse epoche di maturazione, sui campioni appositamente
confezionati; sul calcestruzzo indurito la Direzione Lavori potra disporre la effettuazione di prove e controlli mediante sclerometro,
prelievo di carote e/o altri sistemi, anche non distruttivi, quali ultrasuoni, misure di tesistivita ecc.

35.5. APPROVVIGIONAMENTI DIRETTI - SCORPORI
35.5.1. Approvvigionamento a carico del’Amministrazione

Qualora i materiali dovessero venire forniti direttamente dall’ Amministrazione appaltante, la consegna avverra secondo un
programma (non vincolante) di cui ’Appaltatore potra prendere conoscenza presso la Direzione Lavori. Le forniture saranno effettuate,
dopo che I’Appaltatore ne avra fatto richiesta a mezzo di esatte distinte risultanti da rilievi esecutivi, secondo un piano che nelle linee
generali gli sara comunicato dopo che le Ditte fornitrici avranno confermato 'ordinazione indirizzata dall’ Amministrazione (34).

Le ordinazioni saranno fatte dall’Amministrazione in aderenza al programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Appaltatore ed
approvato dalla Direzioni Lavori. Questa si riserva comunque la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere, in dipendenza
anche della consegna delle forniture.

La consegna dei materiali restera ovviamente condizionata alla disponibilita degli stessi presso i fabbricanti od ai tempi necessari
per la loro fabbricazione ed alle possibilita di trasporto nel periodo in cui verranno commessi all'industria. Di conseguenza nessuna
responsabilita potra essere addebitata all’Amministrazione circa eventuali ritardi rispetto alle previsioni di consegna; sara invece ritenuto
responsabile I’Appaltatore se le operazioni necessarie per 'approntamento delle distinte dei materiali non saranno sollecitamente eseguite,
a consegna avvenuta, e se tali distinte non saranno presentate in tempo utile alla Direzioni Lavori.

La consegna dei materiali in genere forniti dall’ Amministrazione potra avvenire su carro ferroviario franco stazioni ferroviarie
vicine al luogo d’impiego (da designarsi dall’Appaltatore all’atto della consegna dei lavori e da specificarsi nel relativo verbale), oppure
franco autocarro nel punto o nei punti vicini al luogo di impiego e, comunque, sempre in zone servite da strade statali, provinciali o
comunali (che saranno stabilite in accordo con I’Appaltatore), od ancora franco stabilimento di fabbricazione. Resta inteso che ogni
decisione circa la forma di consegna spettera unicamente all’ Amministrazione.

I’Appaltatore dovra farsi diligente presso le stazioni ed i porti di atrivo per procedere allo scarico dei materiali nel piu breve
tempo, al fine di evitare qualunque spesa per soste od altro che rimarrebbe in ogni caso a suo esclusivo carico. Lo stesso non potra mai
chiedere che spedizioni ed arrivi avvengano con un determinato ritmo, ma dovra invece attrezzarsi per potere scaricare ed avviare ai suoi
depositi temporanei od a pie d’opera tutti i tubi ed i materiali in atrivo, quale che fosse il numero dei carri ferroviari e la loro distribuzione

(34) Si precisa al riguardo che il tempo occorrente per la compilazione delle distinte, nonche quello normalmente occorrente perché dalla richiesta di offerta si
pervenga all'esecuzione ed alla consegna della fornitura, si intende compreso nel termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori; di conseguenza tali
tempi non daranno diritto all’Appaltatore di ricevere proroghe, né facolta alla Direzione Lavori di ordinare sospensioni.
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nella giornata ovvero Ientita del carico su nave. La mancanza di mezzi di scatico in stazione o su banchina non potra essere invocata
dall’Appaltatore né per modificare il ritmo degli arrivi, né per chiedere speciali compensi.

All’atto dello svincolo dei carti ferroviari o del ritiro su nave o su altro mezzo, ’Appaltatore dovra procedere al controllo del
materiale in arrivo e quindi, se del caso, alle contestazioni nei riguardi del’amministrazione ferroviaria o dell'impresa dei trasporti,
ritirando il relativo verbale di accertamento. Tutto il materiale per cui non venisse redatto apposito verbale di avaria si intendera ricevuto
dall’Appaltatore in condizioni perfette, sia nel corpo che nel relativo rivestimento protettivo. Da quell’istante I’ Appaltatore restera garante
dei materiali ricevuti.

La consegna dei materiali franco stabilimento sara effettuata dall’Amministrazione, a mezzo di propri incaricati, subito dopo il
collaudo degli stessi, collaudo che potra avvenire alla presenza o meno di rappresentanti dell’Appaltatore con un preavviso, per
quest’ultimo, di non meno di 4 giorni.

A collaudo avvenuto ’Appaltatore dovra dare disposizioni alla fabbrica per 'immediata spedizione dei materiali collaudati, e
questo con i mezzi, i criteri e le cautele che possano garantire la assoluta integrita dei materiali durante il trasporto. In difetto,
P’Amministrazione disporra la spedizione direttamente, nel modo che riterra migliore, a tutte spese dell’Appaltatore che sara
tempestivamente avvertito del provvedimento.

I materiali forniti dall’Amministrazione e consegnati all’Appaltatore, non posti in opera, ad ultimazione dei lavori dovranno
essere riconsegnati alla stazione Appaltante a mezzo di regolare verbale, unitamente ad una distinta dettagliata in cui verranno indicate le
caratteristiche dei materiali, le lunghezze, i diametri, il numero, ecc. nonché lo stato di conservazione. In sede di conto finale
all’Appaltatore sara addebitato, al costo, il materiale che risultera non impiegato, né compreso nel normale sfrido, né riconsegnato, nonché
il materiale restituito deteriorato o danneggiato.

35.5.2.  Scorporo dell’appalto

I’Amministrazione si riserva la facolta di scorporare dall’appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo
I’Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. Ove ricorresse tale evenienza, ’Appaltatore sara tenuto
al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.29. del presente Capitolato.

35.6. NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE A MISURA

Tutti i lavori a misura saranno valutati con misure strettamente geometriche od a peso, con detrazione per eventuali
manchevolezze, fatte salve le prescrizioni di seguito indicate o previste nelle voci di elenco prezzi.

Art. 36
MATERIALI NATURALI E DI CAVA

361.  ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avra un pH compreso tra 6 ¢ 8 ed una
torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e
cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%).

E vietato impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i calcoli di
stabilita). - Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici
soggetti a corrosione.

36.2. SABBIA
36.2.0. Generalita

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea,
stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce
per Peliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il
2%.

Per il controllo granulometrico I’ Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 2332 o gli
stacci di cui al Prospetto II della UNT 8520/5.

36.2.1.  Sabbia per murature in genere

Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.

36.2.2.  Sabbia per intonaci ed altri lavori

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani passanti allo
staccio 0,5 UNI 2332/1.

36.2.3.  Sabbia per conglomerati cementizi - Aggregato fine (3)

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e dal D.M. 9 gennaio 1996 All 1, punto 2., nonché per
quanto compatibile, alle catatteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La categotia (A, B o C) sara
rapportata alla classe dei conglomerati (35).

(35) Categoria A: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica R, Z di 30 N/mm? od esposti ad azioni aggressive.
Categoria B: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica R, > 15 N/mm? e < 30 N/mm?.
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La granulometria dovra essere assortita ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sara
assolutamente vietato 'uso di sabbia matina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori.

36.2.4.  Sabbia per costruzioni stradali

Dovra corrispondere alle “Norme per Laccettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali”, di cui al Fascicolo n. 4/1953, CN.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532 (36).
36.3. GHIAIA - PIETRISCO

36.3.0. Generalita

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non
gessose 0 marnose, ne gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e
quelle rivestite da incrostazioni.

1 pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo,
scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche.

Per il controllo granulometrico L’ Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 2334.

36.3.1.  Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - Aggregati grossi (37) (38)

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 9 gennaio 1996 All 1, punto 2 e, per quanto compatibile, ai requisiti di
cui alle UNI 8520 precedentemente citate.

La granulometria degli aggregati sara in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti cd alle modalita di posa
in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovra superare il 60%
dell’interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.

La categoria (A, B o C) sara rapportata alla classe dei conglomerati (1).
36.3.2.  Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali (39)

Dovranno corrispondere come definizione

TAB. Il - 1 — Ghiaie e Pietrischi - Pezzature (UNI 2710) (R) e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI

INDICAZIONE PER LA DESIGNAZIONE CRIVELLO DI CONTROLLO 2710 della quale si riporta, a fianco, la tabella delle
ezzature.
GHIAIE PIETRISCHI che trattiene che lascia passare p . .

— — Gli  eclementi dovranno  presentare
82:2:: Zggé E:Zg ::gg Zggé 38 Hm ggg: g; BE: Sggj uniformita di dimensioni nei vari sensi, escludendosi
Ghiaia 25/40  Pietrisco 25/40 25 UNI 2334 40 UNI 2334 quelli di forma allungata, piatta o scagliosa. I

ietrischi d Itresi ti d all
Ghiaietto  15/25  Pietrischetto 1525 15 UNI 2334 25 UNI 2334 D e ey e nomme
Ghiaietto  10/15  Pietrischetto  10/15 10 UNI 2334 15 UNI 2334 fiportate al precedente punto 50.5.1.
Ghiaino 5/10  Graniglia 5/10 5 UNI 2334 10 UNI 2334 . La resistenza a compressione dei provini
Ghiaino 2/5  Graniglia 2/5 2 UNI 2334 5 UNI 2334 saturi di acqua dovra risultare non inferiore a 120

N/mm? il coefficiente Deval, la determinarsi se
necessario su materiale di cava ed in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40/60 approvvigionato a pi¢ d’opera, dovra risultare non infetiore
a 12 per i pietrischi di 1 categoria ed a 10 negli altri casi, mentre corrispettivamente il coefficiente 1.S.S. dovra essere minimo 4.

36.4. MISTO GRANULARE O TOUT-VENANT DI CAVA, DI FRANTOIO O DI FIUME

Quando per gli strati di fondazione o di base della sovrastruttura stradale fosse disposto di impiegare detriti di cava o di frantoio
od altro materiale, questo dovra essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile ne plasticizzabile) nonche privo di
radici e di sostanze organiche.

La granulmetria del materiale sara prescritta dalla Direzione Lavori.Il limite liquido (Atterberg) dovra essere non maggiore di 25
e I'indice di plasticita di 6.L’indice C.B.R.dovra avere un valore non minore di 50 od 80secondo che trattasi di materiale destinato agli strati
di fondazione o di base.

Dovranno in ogni caso essere rispettati i “Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradal” di cui alle
Norme CNR, Fasc. 139/1992.

36.5. PIETRE NATURALI E MARMI
36.5.0. Generalita

I materiali in argomento dovranno corrispondere alle “Nomwe per laccettazione delle pietre naturali da costruzione’ di cui al R.D. 16
novembre 1939, n 2232.

In generale, le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusione di parti tratte
dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavita ecc. Dovranno avere
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entita delle sollecitazioni cui saranno sottoposte; in

Categoria C: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica R, - 15 N/mm?,
(36) V. anche i “Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” di cui al B.U. CNR n. 139/1992.
(37)In relazione alla loro granulometria, gli aggregati di cui alla norma UNI 8520 sono classificati come segue:

* Filler: con passante allo staccio 0,075 UNI 2332 maggiore del 90%;

« Aggregati fini: “ “ “ 4 “ “ “ 95%);

» Aggregati grossi:  “ “ “ 4 “ minore “ 95%;

(38) La dimensione di un aggregato, fino (a.f.) o grosso (a.g.) che sia, viene individuata da due numeri, uno minore “d” ed uno maggiore “D” corrispondenti alle
dimensioni delle aperture dei vagli estremi che interessano I'aggregato. Essi verificano le condizioni seguenti: D/d non inferiore a 2; trattenuto al vaglio “D” non
superiore al 5%; passante al vaglio “d” non superiore al 5%.

(39) V. la nota 2 al precedente punto 36.2.4.
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particolare, il carico di sicurezza a compressione non dovra mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse le
pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.

Le prove per I'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformita alle norme di cui al R.D.
citato.

36.5.1.  Pietra da taglio

Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovra essere sonora alla percussione, immune da fenditure e litoclasi
e di perfetta lavorabilita. Per le opere esterne sara vietato I'impiego di materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in
genere.

36.5.2. Marmo

Dovra essere della migliore qualita, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri difetti che ne
infirmino la omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

36.5.3. Cubetti di pietra

I cubetti da impiegare per le pavimentazioni, secondo apparecchiature ad arco od a corsi rettilinei, dovranno essere costituiti da
porfidi, graniti, dioriti, basalti (eccezionalmente), ed in ogni modo da rocce di origine ignea particolarmente dure e tenaci, costituite da
almeno due diversi minerali a differente usurabilita, preferibilmente a grana non troppo fine.

In accordo alle norme del C.N.R., Fascicolo n. 5/1954, i cubetti dovranno presentare una resistenza alla compressione non
inferiore a 140 N/mm?, una all’'usura non infetiore a 0,8 ed una all’urto di almeno 13. I cubetti dovranno presentare spigoli vivi,
praticamente rettilinei, facce piane e, salvo diverse disposizioni, avranno caratteristiche uniformi.

Art. 37
CALCI - POZZOLANE - LEGANTI IDRAULICI

37.1. CALCI AEREE E IDRAULICHE

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle “Norme per laccettaziore delle cale?’ di cui al R.D. 16 novembre 1939,
n. 2231.

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o
sfiorita e percio si dovra provvedetla in rapporto al bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall’'umidita.

37.1.1.  Calce magra in zolle

Non sara consentito, se non diversamente disposto, I'impiego di tale tipo di calce.

37.1.2.  Calce idrata in polvere

Dovra essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno portare ben visibili:
Pindicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.

37.1.3.  Calce idraulica in polvere

Le calci idrauliche dovranno essere dotate di idonea certificazione e dovranno essere esenti da cemento.

37.2. POZZOLANA

Dovra rispondere alle “Norme per ['accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico” di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2230.

La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti di sostanze eterogenee o di parti inerti, sara di grana fina
(passante allo staccio 3,15 UNI 2332/1 per malte in generale e 0,5 UNI 2332/1 per malte fini di intonaco e murature di paramento),
asciutta ed accuratamente vagliata. Sara impiegata esclusivamente pozzolana classificata “energica” (resistenza a pressione su malta
normale a 28 gg.: 2,5 N/cm? + 10%) e sara rifiutata quella che, versata in acqua, desse una colorazione nerastra, intensa e persistente.

Il cemento da impiegare deve essere pozzolanico o di alto forno (o in generale solfato-resistente) nei tipi normale (R 325) e ad
alta resistenza (R 425).

Il cemento deve essere sempre di recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti, o sfuso per essere consetvato in silos.
Il cemento Portland per i manufatti del tipo I dovra avere un tenore in C3 A = < 5% e di (C4 AF + 2C3A) = < 20%; la
cementetia dovra garantire la composizione specificando il metodo di misura.

L'Appaltatore, anche senza esplicita richiesta della Direzione Lavori, dovra far controllare presso un Laboratorio Ufficiale le
resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento (per cementi sfusi prelievo di un campione di Kg. 10 ogni 50 tonn. o
frazione).

Copia di tutti i certificati di prova dovra essere consegnato alla Direzione Lavori, ¢ facolta della Direzione dei Lavori richiedere
la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento dovuto ad
una causa qualsiasi.

Per tutto quanto si riferisce ai cementi si prescrive l'osservanza delle norme vigenti ed in particolare del D.M. 3 giugno 1968
(G.U. 17 luglio 1968, n. 180) e successive integrazioni.

37.2.1  Additivi per conglomerati cementizi
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Dovranno essere conformi ai requisiti di cui alle norme UNI da 7101 del 1980 a 7109 del 1972. Salvo I'approvazione della D.I.
non ¢ ammesso l'impiego contemporaneo di pitt additivi.

Allo scopo di realizzate i calcestruzzi impermeabili e dutevoli a basso rapporto A/C ed elevata lavorabilita si fara costantemente
uso di additivi fluidificanti o superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori che, a seconda delle condizioni ambientali e dei
tempi di trasporto e lavorazione, saranno ad effetto normale, ritardante o accelerante (vedasi ALLEGATO N. 4).

Per i calcestruzzi soggetti durante l'esercizio a ciclo di gelo - disgelo, si fara costantemente uso di additivi aeranti: la percentuale
di aria occlusa in rapporto alla dimensione massima degli inerti (D max) sara misurata sul calcestruzzo fresco prelevato all'atto della posa
in opera secondo la relativa norma UNI (ALLEGATO N. 3).

Su richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra, inoltre, esibire prove di un Laboratorio Ufficiale che dimostrino la
conformita del prodotto alle norme UNI vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti da
impiegare.

37.2.2  Tipi e classi dei calcestruzzi
Ai fini delle presenti norme di appalto vengono presi in considerazione tipi e classi di calcestruzzo, cosi come stabiliti dalle
norme del D.M. 19/1/96 e successivi aggiornamenti.

Riguardo alla resistenza, si precisa che, nelle presenti norme tecniche di appalto e nell’elenco dei prezzi unitari, col termine
“classe” si intende indicare la resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura, espressa in N/mm2 (RcK).

37.2.3 Qualifica dei calcestruzzi

L’Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza della Legge 5/11/1971 n® 1086 “ Notrme per la disciplina delle opete in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttuta metallica” nonché delle Norme Tecniche emanate con il D.M. 9/1/96 in
applicazione dell’ art. 21 della predetta Legge e successivi aggiornamenti.

I’Appaltatore ¢ tenuto a qualificare i materiali e gli impasti di calcestruzzo in tempo utile prima dell’inizio di ciascuna opera

d’arte, sottoponendo all’esame della Direzione Lavori:

A) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando la provenienza, tipo e qualita dei medesimi;

B) lo studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

C) il tipo e il dosaggio di cemento, il rapporto acqua/cemento, la composizione granulometrica degli aggregati, il tipo ¢ il
dosaggio degli additivi che si intende usare, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams e la
conformita dei valori verificata con i dati di progetto per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

D) la caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;

E) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalita piu avanti
descritte;

F) la valutazione della durabilita del calcestruzzo, fatta secondo quanto precisato successivamente;
G) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).

La Direzione Lavori autorizzera I'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la
documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di calcestruzzo e dopo aver effettuato, in contraddittorio con I'appaltatore,
impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti previsti dalle norme.

Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformita a quanto proposto dall’Appaltatore ai punti A), B),C), e
D); i laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d’opera per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dei
materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

37.2.4 Resistenza e durevolezza dei calcestruzzi

Per ciascuna determinazione in corso d’opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei calcestruzzi dovranno essere
eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformita delle Norme Tecniche emanate con il D.M. 9/1/96 e successivi aggiornament in
applicazione dell’art.21 della Legge 1086 del 5/11/1971.

I prelievi, eseguiti in contraddittorio con I'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di
calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori.

Di tali operazioni eseguite a cura e spese dell’Appaltatore, sotto il controllo della Direzione Lavori secondo le norme UNI
vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti.

I provini contraddistinti col numero progtressivo del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese
dell’appaltatore in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli, firma del Direttore dei Lavori e dell’appaltatore,
nei modi piu adatti a garantire la autenticita e la conservazione.

Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i laboratori della Direzione Lavori, alla presenza
dell’Appaltatore, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al
riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzazione
provvisoria dei lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione “Rck”,
accertato per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di
progetto.

La quantita dei prelievi e dei cubetti sottoposti a prove di laboratori ufficiali dovra essere non inferiore per numero e
carattetistiche alle presctizioni impartite con il D.M. 09/01/1996 e successivi aggiornamenti.

36



Lavori di Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare capoluogo.
Opere di completamento

I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori Ufficiali.

Nel caso che la resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione “Rck” ricavata per ciascun tipo e
classe di calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei
disegni di progetto, il Direttore dei Lavori, nell’attesa dei risultati ufficiali, potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei
getti dell’opera d’arte interessata senza che I’Appaltatore possa accampare, per questo, alcun diritto a compensi di porta.

Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore Rck infetiore a quello della classe indicata nei calcoli
statici e nei disegni di progetto, I’Appaltatore sara tenuto, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure
all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, dovranno essere, formalmente, approvati dalla
Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’Appaltatore se il “ R ck” risultera maggiore a quella indicata nei calcoli statici e
nei disegni di progetto.

La durabilita del calcestruzzo ¢ definita dalla costanza di determinate caratteristiche, in presenza delle cause di degradazione; la
prova di durabilita verra svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, secondo la norma UNI 7087; la conseguente
variazione delle proprieta caratteristiche dovra essere contenuta nei limiti sotto riportati:

- Riduzione del modulo di elasticita =<20%

- Perdita di massa =<2%

- Espansione lineare = < 10-9 cm./sec.
- Coefficiente di permeabilita: prima dei cicli = <10-9 cm./sec.
- Coefficiente di permeabilita: dopo i cicli = < 10-8 cm./sec.

Potranno essere eseguite, se richieste dalla Direzione Lavori, prove di resistenza alla scagliatura delle superfici di calcestruzzo
soggette al gelo in presenza di sali disgelanti ( norma CNR in preparazione).

37.2.5 Confezione

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all’'esame della Direzione
Lavori.

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti, dell’acqua, degli
additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di
precisione; dovra essere controllato il contenuto di umidita degli inerti.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%; le
bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del lavoro e successivamente almeno una volta
all’anno.

Per 'acqua e gli additivi ¢ ammessa anche la dosatura a volume; la dosatura effettiva dell’acqua dovra essere realizzata con
precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.

I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale; le bilance per la pesatura
degli inerti possono essere di tipo cumulativo ( peso delle varie pezzature con successiva addizionale).

I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’'umidita atmosferica, gli impasti dovranno essere
confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. Il tempo e la velocita di
mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneita di cui al successivo art.9.

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 9418 e UNI 9858/91.

L’impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo ( tale cio¢ da essere trasportato e
manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile ( in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla
superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella lavorazione del calcestruzzo,
bensi mediante 'impiego di additivi aeranti, plastificanti o fluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori; 'uso di tali additivi ¢
compreso e compensato con i prezzi di elenco dei calcestruzzi.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0 gradi C.
salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potra dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli accorgimenti
cautelativi da adottare: a questo titolo ’Appaltatore non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.

37.2.6  Inerti per conglomerati cementizi

Gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi, non friabili, non polverulenti o scistose e
privi di sostanze organiche, limose ed atgillose, di gesso e di sostanze comunque nocive all'indurimento del conglomerato ed alla buona
conservazione delle armature; la ghiaia ed il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati - contenuta nel fuso indicato in progetto - sara proposta dallTmpresa
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi I'Appaltatore dovra garantire per ogni lavoro
la costanza delle caratteristiche granulometriche.

L'Appaltatore a sua cura e spese fara accertare, presso un laboratorio ufficiale, mediante esame mineralogico I'assenza di forme
di silice reattiva verso gli alcali del cemento, producendo la relativa documentazione alla Direzione Lavori.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi piatti o
allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio, controlli in tal senso sono richiesti con frequenza di una prova ogni
5.000 mc. usati.
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Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dare luogo ad una composizione granulometrica
costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco, (consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che
nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.), verifiche dei fusi granulometrici sono
richieste ogni 1.000 mc. usati.

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di
cemento compatibile con gli altri requisiti.

Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridutre al minimo il fenomeno del Bleeding
(essudazione) nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature: la piu fine non dovra contenere piu del 5% di materiale trattenuto al
vaglio a maglia quadrata da 5 mm. di lato.

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature inferiori, in
misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della
pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del
manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della
carpenteria, delle modalita di getto e di messa in opera.

37.2.7  Trasporto

11 trasporto dei calcestruzzi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei al fine di
evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e, comunque, tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo
medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli; saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di
trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

L’uso delle pompe sara consentito a condizione che I’Appaltatore adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il
valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocea di uscita della pompa.

L’omogeneita dellimpasto sara controllata, all’atto dello scarico, con la prova prescelta; ¢ facolta della Direzione Lavori di
rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

37.2.8  Posain opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi
da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche; nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura del materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle
disposizioni di progetto.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori;
si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle armature metalliche.

Dal Giornale Lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo, se il getto dovesse essere
effettuato durante la stagione invernale, ’appaltatore dovra tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito
termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

11 calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte,
omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Per la finitura superficiale delle solette ¢ prescritto 'uso di stagge vibranti o attrezzature equivalenti.
p p 28 q

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante mediante bocciardatura e i punti, incidentalmente
difettosi, dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo; cio qualora
tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili fermo restando in
ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell’Appaltatore.

Quando le irregolarita siano mediamente superiori a cm 2, la Direzione Lavori ne imporra la regolarizzazione; il relativo onere
sara a totale carico dell’Appaltatore.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseti od altro, dovessero sporgere da getti
finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine
di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseti vengano fissati nella esatta posizione prevista
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale in PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel
getto di calcestruzzo, armato o non armato, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nei prezzi di elenco; lo scarico del
conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e i getti verranno eseguiti senza soluzione
di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I’Appaltatore non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cio
neppure nel caso che in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni anche in giornate festive.

Gli apparecchi, tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

B’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore; tra le successive riprese di
getto non dovranno avere distacchi o discontinuita o differenze d’aspetto, e la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del
getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedire che
P’acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento; 'onere di tali accorgimenti ¢ a carico esclusivo dell’Impresa.
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37.2.9  Stagionatura e disarmo

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei calcestruzzi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici
dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall’Appaltatore
dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 7 giorni dal getto, sia per mezzo di prodotti
antievaporanti (curing), conformi alle norme A.S.T.M.-C-309 ed approvati dalla Direzione Lavori, da applicare a spruzzo subito dopo il
getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri idonei sistemi; in particolare per solette ¢ fatto obbligo di applicare esclusivamente i
prodotti antievaporanti di cui sopra.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni o sollecitazioni di ogni
genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte
resistenze; in assenza di specifici accertamenti, ’Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito nelle norme tecniche emanate con il D. M.
9/1/96 e successivi aggiornamenti in applicazione dell’art.21 della Legge 5/11/1971 n® 1056.

Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato; a tale scopo
saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. Per lo spessore del copriferro minimo di
tutte le armature metalliche si dovra fare riferimento alle vigenti norme tecniche ed alle prescrizioni del D.L.

373.  LEGANTI IDRAULICI (40)

37.3.0. Generalita

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965 n. 595 e dai D.M.
3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”, “Nnove norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idranliche”, con le modifiche e gli aggiornamenti di cui ai DD. MM. 20 novembre 1984 ¢ 13 settembre 1993.

37.3.1.  Resistenze meccaniche e tempi di presa
I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalita indicate nella norma UNI

EN 196-1, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto:

37.3.2. Modalita di fornitura

La fornitura dei leganti idraulici dovra avvenire in TAB. Ill - 2 — Cementi - Resistenze meccaniche e te  mpi di presa
sacchi s1g1ﬂat1, ovvero in imballaggi s.pcclah a chiusura Resistonza alla compressions Tompo di
automatica a valvola od ancora alla rinfusa. N/mm? inizio presa

Dovranng comunque essete chiaramente 1nd1ca't1, a CLASSE Resistenza iniziale Resistenza normalizzata
mezzo stampa nei ptimi dué casi e con fif)cumentl di 2 giomi 7 giorni 28 giomi m.
accompagnamento nell’ultimo, il peso e la qualita del legante, 25 — >16
lo stabilimento produttore, la quantita di acqua per malta 2 5 R >10 — 2325 <525 260
normale e le resistenze minime a trazione e compressione - —

. - . . .. 42,5 >10 -
dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. >42,5 <625

) . . . . . . . 425R =210 -

L 1ntrodu21f)n§ in canuorc“ di ogni part}ta di 525 > 20 ~
cemento sfuso dovra risultare dal Giomale dei lavori e dal 525R > 20 >52,5 - >45
Registro dei getti. i _

37.3.3. Prelievo dei campioni

Per Paccertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le
prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 kg di legante prelevato da dieci sacchi per ogni
partita di mille sacchi o frazione.

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara effettuata all’atto della consegna, in contraddittorio fra le
parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di 10 kg per ogni 50 tonn. o frazione.

37.3.4. Conservazione

Dovra essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell.’Appaltatore, e su tavolati in legname; piu idoneamente lo
stoccaggio sara effettuato in adeguati “silos”.

37.3.5. Particolari prescrizioni sui cementi - Certificazioni

I cementi pozzolanici dovranno prevalentemente essere impiegati per opere destinate a venire in contatto conterreni gessosi,
acque di mare o solfatate in genere. I cementi d’alto forno dovranno essere impiegati nelle pavimentazioni stradali, nelle strutture a
contatto con terreni gessosi ed in genere nelle opere in cui ¢ richiesto un basso ritiro; non dovranno invece essere impiegati per

(40) Si richiamano le norme UNIENV 197/1 ed il Decreto del Ministero dell’Industria 13 luglio 1999, n. 314 “Regolamento recante norme per il rilascio
dell’attestato di conformita per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali e di prioritaria importanza il rispetto del requisito
essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita) al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".
| cementi di cui all'art. 1, lett. A) e C) della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere previamente controllati e certificati secondo la procedura di cui agli allegati 1, 2 e 3 del D.M.I. n. 314/99
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conglomerati destinati a strutture a vista. I cementi alluminosi saranno impiegati per getti a bassa temperatura, per getti subacquei, per
lavori urgenti ed in genere per opere a contatto con terreni od acque fisicamente o chimicamente aggressivi.

37.4. ALTRI MATERIALI

37.41 Predisposizione di fori, tracce, cavita ecc.

L’appaltatore avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto prescritto, di volta in volta, in
tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassatura ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori quali sedi di tubi e
di cavi, opere di interdizione.

L’onere relativo ¢ compreso e compensato nei prezzi unitari e, pertanto, ¢ ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale
carico dell’Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell’Impresa stessa, sia per
quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi, i ritardi, le forniture aggiuntive dei materiali e la maggiore mano d’opera
occorrente da parte dei fornitori.

Per Iassistenza e la posa in opera di apparecchi forniti e posti in opera da altre ditte, ’Appaltatore sara compensato con i relativi
prezzi di elenco.

37.4.2 Materiali diversi

T materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono, dall'Appaltatore, essere somministrati in conformita alle
prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco ed essere, comunque, delle migliori qualita esistenti in commercio Essi devono rispondere
alle vigenti norme ed approvati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 38
MATERIALI LATERIZI

Formati da argilla (contenente quantita variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata, macerata, impastata,
pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle “Norwe per [ ‘accettazione dei materiali laterizi” emanate con
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233.

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri da sassolini ed
altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme;
essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto la
influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza
adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed
infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO, sia - 0,05% .

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si fara riferimento alle norme
UNB8942/12/2+/3x

Art. 39
MATERIALI CERAMICI

39.0. GENERALITA

Formati con un impasto il cui ingrediente fondamentale ¢ I'argilla (bianca o naturalmente colorata), saranno distinti secondo la
tabella ITI-3.

39.1. GRES ORDINARI

39.1.0. Generalita

Materiali ottenuti da argille plastiche naturali, ferruginose, eventualmente con aggiunta di silice od argilla refrattaria, cotti
TAB. lll - 3 - Materiali ceramici - Nomenclatura classificazione =~ a temperatura tra 1000 e 1400 °C e ricoperti o meno da vetrina,

MATERIALI PASTA COLORATA PASTA BIANCA dovranno presentare, nella pasta di cglor'e'toss'o o b'tl'.anE struttura
omogenea, dura e compatta, con principio di vetrificazione, non
Terrecotte scalfibile con P’acciaio; permeabilita nulla; potere di assorbimento di
A pasta porosa Faenze Terraglie acqua inferiore al 4%; frattura liscia. Le superfici dovranno inoltre essete
Maioliche esenti da screpolature, lesioni o deformazioni e la vetrificazione dovra
A pasta compatta Grés Porcellane presentarsi omogenea, continua e con assenza di opacita.
39.1.1.  Tubi

Dovranno essere forniti sempre di prima scelta, con una tolleranza massima dell’l % nella ovalizzazione e dello 0,5 % nello
scostamento dalla rettilineita. Per quanto riguarda invece la tolleranza sulla lunghezza e sul diametro nominale si rimanda al successivo
punto 39.2.1.

39.1.2.  Piastrelle per pavimenti
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Formate con argille comuni, pressate, cotte a 1000 + 1150 °C fino ad ottenere una buona greificazione, presenteranno un
coefficiente di abrasione (al tribometro) non supetriore a 4 mm, una resistenza a compressione di 245 N/mm? ed una assoluta
impermeabilita (verificata con una permanenza per 24 ore sotto una colonna d’acqua di 50 mm).

39.2. GRES CERAMICI
39.2.0 Generalita

Materiali ottenuti da miscele di caolino, argilla plastica, quarzo e feldspati, cotte a temperature di 1220 + 1400 °C e rivestite
totalmente o parzialmente da una copertura vetrificata (vetrina) ottenuta mediante reazioni chimico-fisiche fra le sostanze di apporto
(esclusivamente o prevalentemente a base di silicati) e le argille costituenti il grés, presenteranno pasta di colore bianco e giallognolo e
rosso o di diverso colote ottenuto con ossidi metallici, elevata durezza (non inferiore al 7° posto della scala di Mohs), petfetta
impermeabilita e resistenza al gelo, inalterabilita agli acidi, resistenza a compressione non infetiore a 250 N/mm?.

I controlli di cantiere accerteranno la forma e le dimensioni dei pezzi, la regolarita delle superfici e dei rivestimenti, la sonorita,
Passenza di deformazioni di cottura, la durezza.

39.2.1.  Prodotti di grés ceramico per fognature

Sia le tubazioni che i pezzi speciali, i fondi fogna e le mattonelle dovranno presentare impasto omogeneo compatto anche in
frattura, ben vetrificato, senza incrinature, difetti od asperita, suono metallico, colore uniforme, ottima cottura; dovranno inoltre portare
impresso, in maniera leggibile ed indelebile, il marchio di fabbrica, ’anno di fabbricazione e, per le tubazioni, il diametro nominale.

Per le caratteristiche, le specificazioni e le prove di accettazione si fara riferimento alle seguenti UNI:

UNI 9459 - Mattoni, mattonelle e fondi fogna di grés per condotte di liquidi - Caratteristiche e prove.

UNI EN 295/1 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione destinati alla realizzazione di impianti

di raccolta e smaltimento di liguami - Specificazioni
TAB. lll - 4 - Prodotti di grés cera-

UNI EN 295/2 - Idem - Controllo della qualita e campionamento mico per fognature
UNIEN 295/3 - Idem - Metodi di prova Tubi
UNI EN 295/7 - Idem - Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni Diametri Scostamenti
p nominali DN max negativi
con posa a spinta.
N .. . . 100 4 mm
Dovra osservarsi inoltre in particolare: 150 4
a) - Mattoni, mattonelle ¢ fondi fogna 200 57
’ 225 6 ”
Non devono presentare danni o difetti tali da pregiudicare I'impiego, avere dimensioni e 250 6 7
forme come alla UNI citata, perdita in massa non superiore allo 0,25 % (prova 7.3. UNI 9459), 300 7
resistenza all’abrasione non infetiore allo 0,8 (prova 7.4.) e resistenza meccanica a flessione non 388 ?0 )
inferiore a 200 kg/cm (prova 7.5.). 450 11 7
b)- Tubi 500 137
. . L . . . o 600 157
Avranno diametri nominali conformi alla tabella III-4 che riporta anche i massimi 700 18 ”
scostamenti negativi ammessi. Per quanto riguarda la rettilineita, lo scostamento sara non supetiore a 800 20”7
6 mm/m per diametti inferiori a DN 150, a 5 mm/m per diametti non supetiori a DN 150 ed a 4 1288 gg )

mm/m per diametti supetiori. La tolleranza sulla lunghezza nominale dei tubi dovra essere contenuta
entro i limiti del -1/ + 4 %, con un minimo ammesso pari a + /-10 mm.

Gli angoli preferenziali delle curve saranno di 11,25° - 15° - 22,5° - 30° - 45° - 90°. I valori della resistenza allo schiacciamento,
misurati in KN/m come al punto 4, della UNI EN 295/3 non dovranno essete infetiori alle misure tiportate nei prospetti IV e V della
UNI EN 295/1 che prevedono 3 classi per DN 100 ¢ 150 ¢ 4 classi per DN da 200 a 1200 (classe L, leggera, per DN Z 600; classe 95 per
DN 400+1000; classe 120 per DN 200+-800; classe 160 per DN 32+80; classe 200 per DN 40+350).

Per quanto riguarda la tenuta all’acqua, la relativa prova, da eseguirsi secondo il
punto 9 della UNI EN 295/3, dovra richiedere aggiunte di acqua eventualmente necessatie
per mantenere costante la pressione al valore di 50 kPa (0,5 bar), non superiori alla quantita di
0,07 1/m? di supetficie interna del tubo, con assoluta assenza di segni di fuoruscite. I sistemi
di giunzione dovranno essere conformi a quanto specificato al punto 3 della UNI EN 295/1.
Nel caso di guatnizioni ad anello gomma dovranno essete tispettate le specifiche ISO/DIS
4633; per guarnizioni solidali coi tubi si dara corso alla prova di resistenza all’ozono di cui al
punto 14 della UNI EN 295/3. Gli element di tenuta in poliuretano (41), sottoposti alla
prova di cui al punto 15 della norma citata, dovranno soddisfare i limiti di cui al prospetto
VII della UNI EN 295/1 (42). Gli elementi costituenti la giunzione dovranno consentire una
tenuta perfettamente stagna fino ad una pressione (interna ed esterna) di 50 kPa; inoltre, e per
almeno 5 min., tale tenuta dovra essere mantenuta anche con deviazioni d’asse di 80 mm/m per DN 100+200, di 30 mm/m per DN
225+500, di 20 mm/m per DN 600+800 ¢ di 10 mm/m per DN maggiori di 800.

39.3. CLINCKER

Materiale ottenuto da argille limose (del tipo argille da gres) mediante cottura fino a sinterizzazione, dovra essere esente da calce,
gesso e sostanze comunque alterabili per azione dell’acqua.

(41) Tali elementi saranno di norma costituiti da mescole a base di resine poliuretaniche, colate ad anello attorno alle punte ed all'interno del bicchiere dei tubi e
pezzi speciali, e polimerizzate in aderenza (v. UNI EN 681-4).
(42) Nel caso di mescole poliuretaniche, avranno durezza Shore A compresa tra 62 e 72, carico di rottura a trazione superiore a 2 N/mm?, allungamento a

rottura almeno del 90%.
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I mattoni dovranno essere immuni da squamature, cavita, fenditure, scheggiature ed avere superfici lisce e piatte. Dovranno
inoltre rispettare le norme DIN 4051 e presentare i seguenti requisiti: tolleranza sulle misure + 3 %, peso specifico 1,8 kg/dm’, resistenza
a compressione non inferiore a 35 N /mm?, porosita non superiore al 7%, perdita in peso per attacco acido non superiore all’8%.

Nell’impiego per il rivestimento di condotti fognanti per acque nere (di norma per diametri superiori a 100 cm) i mattoni
dovranno essere applicati con esclusione di malta cementizia; dovra ricorrersi pertanto all’'uso di malte speciali, a base di sostanze
bituminose o di resine organiche anticorrosive.

Art. 40
MATERIALI FERROSI

40.0. GENERALITA

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali
previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con R.D. 15 luglio 1925.

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale, nonché per le condizioni tecniche generali di
fornitura, si fara riferimento alle seguenti norme di unificazione:

UNI EN 10020 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio.

UNI EN 10079 - Definizione dei prodotti di acciaio.

UNI EN 10027/1 - Sistemi di designazione degli acciai.Designazione alfanumerica. Simboli principali.
UNI EN 10027/2 - Idem.Designazione numerica.

UNI 7856 - Ghise gregge. Definizione e classificazioni.

UNI EN 1563 - Fonderia.Getti di ghisa e grafite sferoidale.

40.1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

40.1.0. Generalita

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 (e successive modifiche ed integrazioni) riportante le
“Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche”.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicare P'impiego, quali incisioni, ossidazioni, cotrosioni, lesioni,
untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente I’aderenza al conglomerato.

Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di
che trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale
saldabilita. La data del certificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del
D.M. citato.

I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al punto 2.2.8.2. ed effettuati con
il prelevamento di tre spezzoni matchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di ciascuna partita di comune provenienza.
Le prove, da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la duttilita del materiale. Eventuali risultati anomali,
saranno dal Direttore dei Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato in stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del
Ministero dei LL.PP.

40.1.1.  Acciaio per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN 10204). 11
prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI ENV 10080 salvo quanto stabilito al punto 2.2.8.1., Parte I,
del Decreto citato. Per I'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato alle UNI556, UNI 564 ed UNI ENV 10080 , salvo
indicazioni contrarie o complementari.

L’acciaio per barre tonde lisce dovra possedere le proprieta indicate nella seguente tabella:

TAB. lll - 5 — Acciaio per barre tonde lisce - Proprieta meccaniche

Designazione convenzionale
del tipo di acciaio
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fe B22 K Fe B32K
— Tensione caratteristica di snervamento . ............ .. .. . oL fyk  N/mm2 (kgf/mm2) >215 (222) >315 (232)
— Tensione caratteristicadirottura . .. ......... .. ... . ftk  N/mm2 (kgf/mm2) >335 (>34) >490 (=50)
— Allungamento A . . .. .. % >24 >23
— Piegamento a 180° su mandrino con diametro D 20 30

L’acciaio ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equi-pesante, dovra possedere le caratteristiche
patrzialmente indicate nella seguente tabella:
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TAB. lll - 6 — Acciaio per barre ad aderenza migliorata - Proprieta meccaniche

Designazione convenzionale
del tipo di acciaio
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fe B38 K Fe B44 K
— Tensione caratteristica di snervamento . ........... ... ... .. ... Ll fyk N/mm2 (kgf/mm2) >375 (238) 2430 (244)
— Tensione caratteristica dirottura .. ......... ... .. .. .. ... ... ftk N/mm2 (kgf/mm2) >450 (>46) >540 (255)
— AllUNGAMENTO AD . . o % > 14 >12

40.1.2.  Acciaio in fili lisci o nervati

1 fili lisci o nervati di acciaio trafilato, di diametro compreso fra 5 e 12 mm, dovranno presentare, per 'impiego nel cemento
armato, le proprieta indicate nel “Prospetto 3-I di cui al punto 2.2.4. Parte I delle “Norme Tecniche”.

40.1.3.  Acciaio per reti elettrosaldate

Dovra possedere le caratteristiche riportate nel “Prospetto 4-I” di cui al punto 2.2.5. Parte I delle “Nomme Tecniche”. Le reti
avranno fili elementari di diametro @ compreso fra 5 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiore a 35 cm.

40.1.4.  Acciaio per cemento armato precompresso

Dovra possedere le caratteristiche e rispettare le prescrizioni di cui al punto 2.3. Parte I delle “Norme Tecniche”.

40.2. INFISSI

40.2.1 Infissi veri e propri

Gli infissi, della tipologia riportata in elenco prezzi, non dovranno avere spigoli vivi e comunque dovranno essere del tipo idoneo ad
essere utilizzati in edifici scolastici (per quanto concerne la prevenzione degli infortuni) e dovranno rispondere, fra Iatro, alla seguente
classificazione:

Permeabilita all’aria
Norma di test UNI EN 1026(2001);
Norma di classificazione UNI EN 12207(2000);
Tenuta all’acqua
Norma di test UNI EN 1027(2001);
Norma di classificazione UNI EN 12208(2000);
Resistenza al carico del vento
Norma di test UNI EN 12211(2001);
Norma di classificazione UNI EN 12210(2000);
Resistenza all’effrazione
Norma di test UNT ENV 1628(2000), UNI ENV 1629(2000) e UNI ENV 1630(2000);
Norma di classificazione UNI ENV 1627(2000);
Proprieta meccaniche delle finestre
Norme di test UNI EN 12046-1(2005) - UNI EN 14608(2004) — UNI EN
14609(2004);
Norma di classificazione UNI EN 13115(2002);
Proprieta meccaniche delle porte
Norme di test UNI EN 947(2000) — UNI EN 948(2000) UNI EN 949(2000) — UNI EN
950(2000);
Norma di classificazione UNI EN 1192(2000);
Resistenza all’apertura e chiusura ripetuta
Norma di test UNI EN 1191(2002)
Norma di classificazione UNI EN 12400(2004)
Forze di manovra delle finestre
Norme di test UNI EN 12046-1(2005);
Norma di classificazione UNI EN 13115(2002);
Forze di manovra delle porte
Norme di test UNI EN 12046-2(2002);
Norma di classificazione UNI EN 12217(2005);
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40.2.2 Vetri

Gli infissi saranno dotati di vetri che dovranno essere idonei all’utilizzo in edilizia scolastica e pertanto devono sottostare a norme precise
che con la presente relazione appatre opportuno natrare succintamente.

Per classificare e caratterizzare le prestazioni dei prodotti, il Comitato europeo di normazione (CEN) ha pubblicato nuove norme europee
EN. Queste norme vanno a sostituire e ad annullare progressivamente le vecchie norme nazionali (NBN in Belgio, NF in Francia,...) e
quindi vengono adottate a loro volta come norme nazionali: di conseguenza, la norma europea EN 12543 concernente il vetro stratificato,
¢ recepita dopo la sua pubblicazione come norma NBN EN 12543 in Belgio, NF EN 12543 in Francia, UNI EN 12543 in Italia

In realta, il testo adottato ¢ esattamente identico in tutti i paesi. In materia di vetri di sicurezza sono state pubblicate quattro norme di
prova e classificazione:

classificazione per il vetro piano (2002)

resistenza contro ’attacco manuale (1999)

resistenza ai proiettili (1999)

resistenza alla pressione causata da esplosioni (2000).
Principio della prova

La norma EN 12600 “Prova del pendolo — Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano” classifica i vetri in base
all'impatto di un corpo morbido. Si tratta di un test con un impattatore (2 pneumatici accoppiati) che consente di classificare i prodotti
rispetto ai rischi di ferite e di caduta nel vuoto.

La classificazione delle prestazioni di un vetro ¢ indicata nel modo seguente, per mezzo di due cifre e una lettera: X LETT Y dove:

X ¢ la classe dell’altezza massima di caduta, alla quale il vetro non si rompe oppure si rompe conformemente ad una delle due modalita di
frammentazione

LETT e il tipo di rottura
Y ¢ la classe dell’altezza massima di caduta, alla quale il vetro non si rompe oppure si rompe senza permettere lo sfondamento.
Pertanto un vetro ¢ classificato “1B1” se resiste a un impatto da un’altezza di caduta di 1200 mm senza permetterne la penetrazione.

1 vetri stratificati di sicurezza tipo Stratobel sono classificati nel modo seguente, in base alla norma EN 12600 come segue:

Classe Composizione Spessore (mm) Peso (kg/m?)
2B2 33.1 6 15,0
2B2 44.1 8 20,0
1B1 55.1 10 25,0
1B1 33.2 7 16,0
1B1 44.2 9 21,0

11 progetto prevede I'uso di vetricamera con vetro stratificato della classe 1B1 per i cui dettagli si rinvia all’art. AN.1 di elenco prezzi.

PARTE IV
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

MODO DI ESECUZIONE
DELLE CATEGORIE DI LAVORO
MOVIMENTI DI MATERIE - OPERE D’ARTE - LAVORI DIVERSI

Art. 41
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RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI

62.1. RILIEVI

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, ’Appaltatore dovra verificare la
rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati, segnalando eventuali
discordanze, per isctitto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno
definitivamente accettati, a qualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non risultassero
inseriti in Contratto o successivamente consegnati, ’Appaltatore sara tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15
giorni dalla stessa, 'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere accampata dall’Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o
sull’ultimazione dei lavori.

62.2. CAPISALDI

linga di terra
i\ i Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e
. * enello formante plant di tiwllo di sicura inamovibilita. I’elenco dei capisaldi sara annotato nel verbale di consegna od
con indicata gquota altimetrica . . .
o s.m._e_coordinate del punto in apposito successivo verbale.
) [ . . .
i Spettera all’Appaltatore P'onere della conservazione degli stessi fino al
tubo in ferro annegato collaudo cosi come specificato al punto 11.3. del presente Capitolato. Qualora i
nel getto ¢ int.em 35 ‘ . . o . . N
5 capisaldi non esistessero gia in sito, I’Appaltatore dovra realizzarli secondo lo schema
018 riportato nella figura a fianco e disporli opportunamente. I capisaldi dovranno avere
caposaldo in cls. ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

Pu—
sepolto_nel terreno

Si richiama P'art. 11.3. del presente Capitolato.

62.3. TRACCIATI

L | Prima di dare inizio ai lavori, ’Appaltatore sara obbligato ad eseguire la
picchettazione completa delle opere ed a indicare con opportune modine i limiti degli
scavi e dei riporti. Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere, in base agli
Fig.V - 1 - Tipo di caposaldo esecutivi di progetto, con 'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.
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¢ 40

Art. 42
SCAVI E RILEVATI IN GENERE

64.1. GENERALITA

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto, per il raggiungimento del terreno di posa delle
fondazioni o delle tubazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere d’arte in genere,
saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potra dare la Direzione Lavori in sede esecutiva.

Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall’Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate regolari e spianate,
cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. I.’Appaltatore dovra inoltre procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti (provvedendo qualora necessario alle opportune puntellature, sbadacchiature od armature) restando lo stesso, oltre che
responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche obbligato alla rimozione delle materie franate.

Per Deffettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, ’Appaltatore sara tenuto a curare, a proprie spese, I'estitpamento di piante,
cespugli, arbusti e relative radici, e questo tanto sui terreni da scavare, quanto su quelli destinati all’impianto dei rilevati; per gli scavi inoltre
dovra immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occotrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi.

L’Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d’opera, in modo da dare gli
stessi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; esso sara comunque libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali,
mezzi d’opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli
per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

64.1.1.  Allontanamento e deposito delle materie di scavo

Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non fossero ritenute idonee per la
formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o su aree che
I’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle
proprieta, provochino frane od ostacolino il libero deflusso delle acque.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o rinterri, esse saranno depositate
nei pressi dei cavi, o nell’ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.

64.1.2.  Uso degli esplosivi

Gli scavi in roccia di qualsiasi natura, durezza e consistenza, comunque fessurata o stratificata, saranno eseguiti con quei sistemi
che I’Appaltatore riterra pid convenienti, ivi compreso 'uso delle mine. In questo caso lo stesso sara tenuto ad osservare tutte le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia nonché ad adottare tutte le cautele richieste dal particolare lavoro, assumendosi
nel contempo ogni responsabilita per eventuali danni a persone e cose.
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L’impiego delle mine sara comunque vietato all'interno od in prossimita dei centri abitati ed in generale in quei casi in cui ne fosse
interdetto I'uso da parte delle competenti Autorita; inoltre quando, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, il loro uso potesse portare
pregiudizio alla buona riuscita delle opete, od a manufatti o piantagioni esistenti in prossimita, od infine alla incolumita del transito (43).

64.1.3. Determinazione sulle terre

Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro grado di costipamento ed umidita, I’Appaltatore dovra provvedere a
tutte le prove richieste dalla Direzione Lavori presso i laboratori ufficiali (od altri riconosciuti) ed in sito. Le terre verranno caratterizzate
secondo le norme CNR - UNI 10006 (Costruzione ¢ manutenzione delle strade - Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del prospetto
I allegato a dette norme.

64.2. SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intenderanno quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui
dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di
fondazione, vespai, rampe incassate, trincee, cassonetti stradali, orlature e sottofasce nonché quelle per Iincasso di opere d’arte se ricadenti
al di sopra del piano orizzontale passante per il punto pit depresso del terreno naturale o per il punto pit depresso delle trincee o
splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato (44).

Quando lintero scavo dovesse risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non ne venisse ordinato lo scavo a
tratti, il punto pid depresso sara quello terminale. Saranno comunque considerati scavi di sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione,
che pur non rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni, potranno tuttavia consentire I'accesso con rampa ai mezzi di scavo,
nonché a quelli di caricamento e trasporto delle materie.

L’esecuzione degli scavi di sbancamento potra essere richiesta dalla Direzione, se necessario, anche a campioni di qualsiasi tratta,
senza che per questo ’Appaltatore possa avere nulla a pretendere.

64.3. SCAVI DI FONDAZIONE

64.3.1. Generalita

Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui al precedente punto,
chiusi tra pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni; nella pluralita di casi quindi, si trattera di scavi incassati ed a
sezione ristretta. Saranno comunque considerati come scavi di fondazione quelli eseguiti per dar luogo alle fogne, alle condotte, ai fossi ed
alle cunette (per la parte ricadente sotto il piano di cassonetto o, piu in generale, di splateamento).

64.3.2. Modo di esecuzione

Qualunque fosse la natura e la qualita del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita
che la Direzione Lavori riterra pit opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente indicativa, senza che per questo ’Appaltatore
possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e ’Appaltatore dovra, occorrendo, sostenerli con
convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e cose provocato da franamenti e simili. Il piano di
fondazione sara reso perfettamente orizzontale, ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sara sagomato a gradoni con piani in
leggera contropendenza (45).

Gli scavi potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione pit larga, ove ’Appaltatore lo ritenesse di sua convenienza. In
questo caso perod non vetra compensato il maggiore scavo, oltre quello strettamente necessario all’esecuzione dell’'opera e I’Appaltatore dovra
provvedere, a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell’opera ed al ripristino, con gli
stessi oneri, delle maggiori quantita di pavimentazione divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate (46).

Gli scavi delle trincee per dar luogo alle condotte ed ai canali di fogna dovranno, all’occorrenza, garantire sia il traffico
tangenziale degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla Direzione e per qualsiasi carico viaggiante.

64.3.3. Attraversamenti

Qualora nella esecuzione degli scavi si incontrassero tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di acqua o di gas, cavi elettrici,
telefonici, ecc., od altri ostacoli imprevedibili, per cui si rendesse indispensabile qualche vatiante al tracciato ed alle livellette di posa,
I’Appaltatore ha 'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori che dara le disposizioni del caso.

Particolare cura dovra comunque porre 'Appaltatore affinché non vengano danneggiate dette opere sottosuolo e di conseguenza egli
dovra, a sua cura e spese, provvedere con sostegni, puntelli e quant’altro necessatio, perché le stesse restino nella loro primitiva posizione. Resta
comunque stabilito che I’Appaltatore sara responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse venire dai lavori a dette opere e che sara di
conseguenza obbligato a provvedere alle immediate riparazioni, sollevando ’Amministrazione appaltante da ogni onere.

64.3.4. Scavi in presenza di acqua

L’Appaltatore dovra provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall’esterno, restando a suo carico
P'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, la spesa per i necessari aggottamenti.

(43) L’Appaltatore in tali casi non potra pretendere in conseguenza del divieto, sempre che la roccia fosse classificata “da mina”, altro che I'applicazione del
prezzo di Elenco per “scavo senza uso di mine”.

(44) Tali che consentano comunque I'accesso e la movimentazione di mezzi idonei alla natura e consistenza delle materie da scavare.

(45) Per scavi in trincea di profondita superiore a due metri, nei quali sia prevista la permanenza di operai e per scavi che ricadano in prossimita di manufatti
esistenti dovra essere eseguita la verifica delle armature.

(46) Fa eccezione il caso in cui, per profondita di fondazione eccedente la portata degli ordinari mezzi di scavo, sia necessario eseguire lo scavo a sezioni

parziali di profondita progressiva, con I'affondamento dei mezzi stessi.
Ove situazioni contingenti e formalmente riconosciute non consentissero lo scavo a pareti verticali o nella sagoma di progetto, la Direzione Lavori adottera le
opportune varianti.
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Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falda, e quindi in presenza di acqua, ma il livello della
stessa naturalmente sorgente nei cavi non dovesse superare i 20 cm, ’Appaltatore sara tenuto a suo carico a provvedere all’esaurimento di
essa, con 1 mezzi pit opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.

Gli scavi di fondazione che dovesero essere eseguiti oltre la profondita di cm 20 dal livello sopra stabilito, nel caso risultasse
impossibile I'apertura di canali fugatori, ma fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore per I'esautimento dell’acqua, saranno considerati
come scavi subacquei e, in assenza della voce di Elenco, saranno compensati con apposito sovrapprezzo.

64.3.5. Divieti ed oneri

Sara tassativamente vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire e rimuovere le opere gia eseguite, di porre mano alle
murature od altro, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. Del pari sara vietata la posa delle
tubazioni prima che la stessa Direzione abbia verificato le caratteristiche del terreno di posa ed abbia dato esplicita autorizzazione.

11 rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovra sempre intendersi compreso nel
prezzo degli stessi scavi, salvo diversa ed esplicita specifica.

Art. 42
MURATURE

68.0. GENERALITA

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto nonché, per le strutture resistenti, secondo gli
esecutivi che PAppaltatore sara tenuto a fornire od a verificare a norma delle disposizioni generali sull’argomento riportate all’art. 56.

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il petfetto collegamento sia con le
murature esistenti, sia tra le varie parti di esse ed evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal
resto della costruzione. La muratura procedera a filari allineati, coi piani di posa normali alle superfici viste.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione ed anche pia
se sara richiesto dalla Direzione Lavori. In ogni caso i lavori di muratura, qualunque fosse il sistema costruttivo adottato, non dovranno
essere eseguiti nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenesse, pet molte ore, al di sotto di 0°C.

Nei fabbricati dovranno essere eseguiti ad ogni piano e su tutti i muri portanti in corrispondenza del solaio, cordoli di
conglomerato cementizio, di altezza pari a quelle del corrispondente solaio e comunque mai inferiori a 20 cm; i cordoli avranno
un’armatura costituita da almeno 4 tondi @ 14 di acciaio Fe B 22K collegati da staffe @) 6 poste a distanza non superiore a 25 cm; in ogni
caso i cordoli avranno un’armatura non inferiore a 70 kg/m?’.

In corrispondenza di canne, passaggi, ecc., dovranno essere eseguiti cordoli di riquadratura dei fori, vuoti, ecc. idoneamente
armati e collegati alle strutture portanti; del pari, in corrispondenza delle aperture verticali, saranno costruite apposite piattabande in
conglomerato cementizio dimensionate ed armate in rapporto alle sollecitazioni cui saranno soggette.

68.1. MURATURA E RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO

68.1.1. Muratura di pietrame a secco

Dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma pit che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse
quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera ben collegate, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, di
lato comunque non inferiore a 20 cm, ed atte a combaciare fra di loro. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.
Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

68.1.2. Riempimenti di pietrame

Saranno eseguiti collocando il pietrame in opera a mano, su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto di
carichi, spinte od assestamenti. La pezzatura del materiale adoperato dovra essere decrescente dal basso verso l'alto onde impedire la
penetrazione delle materie di rinterro e la conseguente occlusione dei vuoti.

68.1.3. Vespai

Saranno realizzati, se non altrimenti disposto, sotto tutti i pavimenti situati a contatto del terreno. Per locali destinati ad usi civili ne
risultera invece espressamente vietato I'impiego, dovendosi in tal caso realizzare un normale solaio, distanziato dal terreno non meno di 50 cm.

I vespai saranno eseguiti su terreno debitamente spianato, saturato ove necessario con materiale arido e ben battuto con la
mazzaranga, onde evitare cedimenti. Saranno formati con scapoli di pietra collocati a mano, ben assestati, e saranno dotati di cunicoli di
ventilazione, interessati di 1,50 + 2,00 m, di sezione 250 + 300 cm?, correnti anche lungo le pareti e formati con pietrame idoneamente
disposto o con tubazioni di adeguata resistenza traforate al contorno. Detti cunicoli saranno intercomunicanti nonché dotati di un
sufficiente e protetto sbocco all’aperto in modo da assicurare il ricambio dell’aria.

68.2. MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

68.2.1. Muratura a getto (a sacco)

Risultera composta di scheggioni di pietra e malta grassa, quest’ultima in proporzione non minore di 0,45 m® per metro cubo di
muratura.

La muratura sara eseguita facendo gettate alternate entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra,
preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i vuoti
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con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare
completamente rivestite di malta. La gettata dovra essere abbondantemente rifornita di acqua in modo che la malta penetri in tutti gli
interstizi; tale operazione sara ajutata con beveroni di malta molto grassa.

68.2.2. Muratura ordinaria (lavorata a mano)

Sara eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dallo spessore della massa muraria, spianati
grossolanamente nei piani di posa ed allettati, se non diversamente disposto, con malta cementizia a 300 kg di cemento.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio
della Direzione Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito eseguire la bagnatura dopo averle disposte sul letto di
malta.

Tanto le pietre, quanto la malta, saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d’arte, in modo da costituire
una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse, ben batture col martello, risulteranno concatenate tra loro e rivestite da
ogni parte di malta, senza alcun interstizio. Sara vietato in modo assoluto P'uso di materiale minuto, liscio o rotondeggiante, senza
preventivo dimazzamento.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenanti nel senso dello spessore
del muro, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. Dovra sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure
fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per la irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre, che
non si toccheranno mai a secco e non lasceranno spazi, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le facce
esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre pid grosse e
pit regolari. Detto paramento rustico dovra essere piu accurato e maggiormente regolare nelle murature in elevazione.

Le facce viste delle murature di pietrame, non destinate ad essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate,
ad arte, con malta cementizia a 400 kg di cemento.

68.2.3. Muratura mista

La muratura mista di pietrame e mattoni sara eseguita come al precedente punto 68.2.2. intercalando, per ogni metro di altezza,
dei ricorsi a doppi filari di mattoni pieni. I filari dovranno essere estesi a tutto lo spessore del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per fabbricati, oltre ai filari suddetti, si dovranno costruire in mattoni tutti gli angoli e gli spigoli dei muri, i
pilastri, i risalti e le incassature, le spallette e gli squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico e le
volte, i voltini e le piattabande, 'ossatura delle cornici, le canne da fumo, i condotti in genere e qualunque altra parte di muro
all’esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita delle prescrizioni che potra date la Direzione Lavori all’atto esecutivo.

68.3. MURATURA IN TUFO ED IN PIETRA DA TAGLIO

68.3.0. Generalita - Dimensionamento statico
Le murature in argomento potranno essere di tipo autoportante o portante, entrambe nei tipi normali od a faccia vista.

Per il dimensionamento statico si fara riferimento alla resistenza caratteristica a compressione (47); questa sara determinata in via
sperimentale sui campioni di muti secondo quanto indicato nell’Allegato 2 del D.M. 20 novembre 1987. Per le murature formate da pietra
squadrata il valore potra essere dedotto dalla tabella di cui al punto 3.3.1. del D.M. citato.

Per i casi nei quali la verifica richieda un valore di “f,”” non inferiore ad 8 N/mmz, la Direzione Lavori procedera al controllo di
detto valore con le modalita di cui all’Allegato 2.

68.3.1. Muratura in conci di tufo

Dovra procedere per strati perfettamente orizzontali ed a tale scopo il materiale dovra essere perfettamente squadrato e di
altezza costante. La lunghezza dei conci di tufo, per ciascun filare, non dovra mai risultare inferiore alla minore dimensione degli stessi; i
conci saranno collocati in opera sfalsati e verranno allettati e rabboccati con malta comune.

Lo spessore dei giunti non dovra essere superiore a 5 mm; le connessute saranno del tipo rientrante, con la malta diligentemente
compressa e senza sbavature.

68.3.2. Muratura in pietra da taglio

La pietra da taglio dovra presentare la forma e le dimensioni previste in progetto ed essere lavorata secondo le prescrizioni di
Elenco. In tutte le lavorazioni comunque, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio dovranno avere gli spigoli vivi e
ben cesellati, per modo che le connessure non eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra lavorata a grana ordinaria e di 3 mm per quella
lavorata a grana fine.

Qualunque fosse il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a
perfetto piano e lavorati a grana fine. Non saranno tollerate ne smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature.

La pietra da taglio sara messa in opera con malta di cemento od idraulica secondo le prescrizioni e, ove occorra, con graffe od
arpioni di rame, saldamente suggellati entro appositi incavi praticati nei conci. Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate
con malta di cemento (eventualmente bianco o colorato), compressa e lisciata con apposito ferro a profilo concavo o triangolare.

68.4. MURATURA DI MATTONI

68.4.0. Generalita

(47) Per la definizione della resistenza caratteristica vedi quanto riportato al punto 3.2., All. 2, delle Norme Tecniche di cui al D.M. 16 giugno 1976.
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La muratura dei mattoni dovra essere eseguita con materiale rispondente alle prescrizioni dell’art. 38. I laterizi, prima del loro
impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione, per immersione prolungata in appositi recipienti e mai per aspersione.

La posa in opera dovra avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e normali alle superfici esterne; i mattoni
saranno posati sopra un adeguato strato di malta e premuti sopra (mai battuti con martello) onde provocare il refluimento della malta ed il
riempimento delle connessure. La larghezza delle connessure sara compresa tra 5 ¢ 8 mm, secondo le malte impiegate; per i tipi a
paramento sara costante di 5 mm. Le malte da impiegarsi dovranno pertanto, se necessario, essere setacciate onde evitare che i giunti fra i
mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza precedentemente fissati.

68.4.1. Muratura portante

Per tale tipo di murature si dovra fare riferimento alle “Norwe tecniche per la progettazione, esecuzione e collando degli edjfici in muratura”
contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n.103 e relativa Circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
LL.PP.,4 gennaio 1989, n.30787.

I mattoni dovranno essere di ottima scelta, perfettamente spigolati, bagnati a saturazione e ben premuti sullo strato di
malta che sara di tipo idraulica o bastarda cementizia.

Le superfici contro terra dovranno sempre essete intonacate con malta cementizia con spessore non inferiore ad 1 cm. Nelle
volte, lunette, archi, ecc., le connessure saranno disposte nella direzione precisa del raggio (o dei raggi) di curvatura dell’intradosso e la
costruzione dovra procedere gradatamente e di conserva sui due fianchi. Le centine dovranno essere caricate in chiave per impedire lo
sfiancamento.

Le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all’intradosso e di 10 mm allo estradosso. Le imposte saranno
ben collegate con i muri ed eseguite contemporaneamente.

68.4.2. Muratura di tamponamento

Salvo diversa prescrizione, verra sempre realizzata a doppia parete di laterizio (a cassetta), con mattoni pieni o semipieni ad una
testa per la parete esterna e mattoni forati in foglio, di spessore non inferiore a 8 cm per quella interna. La distanza delle due pareti dovra
essere tale che lo spessore complessivo della muratura, al rustico, non risulti inferiore a 30 cm. Le spallette, mazzette, squinci, squarci, ecc.,
saranno eseguiti in mattoni pieni di almeno una testa; i parapetti delle finestre in mattoni pieni o semipieni di spessore non inferiore a due
teste o, del pari, a cassetta.

Le pareti di tamponamento, sia esterne che interne, dovranno sempre mascherare le strutture in conglomerato cementizio;
qualora cio non risultasse possibile, ed a giudizio della Direzione, il mascheramento verra effettuato con tavelle di laterizio.

68.5. PARETI AD UNA TESTA ED IN FOGLIO
Le pareti ad una testa ed in foglio verranno eseguite con pezzi scelti, esclusi i rottami e quelli comunque deteriorati o
danneggiati.

Tutte le pareti saranno eseguite con le migliori regole dell’arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessita di
forte impiego di malta per I'intonaco. Le pareti saranno perfettamente ammorsate tra di loro e ben collegate alle altre pareti portanti o di
tamponamento; eventuali lati liberi dovranno essere riquadrati con telai in legno od in acciaio.

68.6. PARAMENTI DELLE MURATURE

68.6.0. Generalita

Tutte le murature non soggette a rivestimento potranno venire richieste con la lavorazione dei paramenti, nei tipi di seguito
indicati od altri particolati che potranno essere prescritti in Elenco od ordinati dalla Direzione Lavori. Tra quest, la lavorazione con pietra
rasa e testa scoperfa dovra sempre intendersi compresa nel prezzo della muratura, mentre, per gli altri tipi di lavorazione, si dara luogo ad
apposito compenso od a relativo sovrapprezzo.

Resta in ogni caso stabilito che ’Appaltatore, prima di dar mano alle murature ed ai relativi paramenti, dovra apprestare, a
propria cura e spese, apposite campionature che saranno sottoposte all’approvazione della Direzione.

68.6.1. Paramento a pietra rasa e testa scoperta (opera incerta)
In questo tipo di paramento il pietrame dovra essere scelto diligentemente tra il migliore e la sua faccia dovra essere ridotta a
superficie approssimativamente piana o, qualora si presti, a convenienti bugne, secondo le disposizioni della Direzione.

Le pareti esterne dei muri dovranno risultare ben allineate e non presentare, alla prova con regolo, eccessive rientranze o
sporgenze (massimo 2 + 3 cm). Le facce di posa e di combaciamento dovranno essere spianate ed adattate con il martello in modo che il
contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. La rientranza totale delle pietre non dovra mai essere
minore di 25 cm mentre nelle connessure esterne dovra essere ridotto al minimo l'uso delle scaglie. Le stesse connessure dovranno poi
essere stuccate e stilate con malta bastarda o cementizia secondo prescrizione.

68.6.2. Paramento a mosaico greggio
Nella lavorazione a mosaico, si dovranno seguire, di massima, le norme precedentemente indicate, al punto 68.6.1. con la

differenza che la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura
irregolarmente poligonale; sara vietato inoltre 'uso di scaglie ed i giunti dovranno avere dimensioni non superiori a 15 mm.

68.6.3. Paramento a corsi itregolari
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In questo tipo di paramento il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati sia con il martello, sia con la grossa punta,
con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento per lo pit normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi
orizzontali, di altezza che potra variare da corso a corso e potra anche non essere costante per Uintero filare.

Nelle superfici viste non saranno tollerate, alla prova col regolo, rientranze o sporgenze maggiori di 15 mm, salvo il caso che il
pietrame consentisse, a giudizio della Direzione, la lavorazione a bugne irregolari.

68.6.4. Paramento a corsi regolari

Nella lavorazione a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente squadrati, con la faccia rettangolare, e lavorati alla grana
ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del corso; due corsi adiacenti, invece, potranno diffetire tra loro in altezza, per
differenze comunque non supetiori a 5 cm. La Direzione Lavori potra anche prescrivere I'altezza dei singoli corsi, che comunque non sara mai
inferiore a 20 cm. Le facce di posa dovranno essere parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa.

Tanto nella lavorazione a corsi irregolari che in quella a corsi regolari non sara tollerato 'uso di scaglie nelle facce a vista ed
inoltre il combaciamento dei conci dovra avvenire per 2/3 della loro rientranza nelle facce di posa e non potra mai essere minore di 10 cm
nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 c¢m; la larghezza delle
connessure non dovra eccedere i 10 mm.

La stilatura dei giunti sara effettuata scarnendo e pulendo le connessure sino ad una conveniente rientranza, lavando con acqua,
indi riempiendo e stilando con malta cementizia a 500 kg di cemento ed apposito ferro, di guisa che il contorno delle pietre si possa
presentare, a lavoro ultimato, netto e senza sbavature.

68.6.5. Paramento a cortina di mattoni

Salvo I'uso di laterizi o mattoni speciali, questo tipo di paramento verra eseguito con mattoni ex UNI 5632, di categoria non
inferiore alla 3* I mattoni presenteranno tinta uniforme, dimensioni costanti, spigoli diritti e vivi e caratteristiche superficiali e cromatiche
come richiesto dalla Direzione Lavori.

I mattoni saranno disposti con perfetta regolarita di connessure, sia orizzontali che verticali; la larghezza delle stesse sara di 5
mm salvo diversa disposizione; la profilatura dei giunti potra venire ordinata secondo 5 tipi (concavo, angolato a U, spatolato a
gocciolatoio o sub-vetticale, incavato, retto) e verra eseguita con malta cementizia dosata a 500 kg di cemento.

A paramento eseguito, e dopo un congruo tempo che valutera la Direzione, la superficie a vista verra accuratamente ripulita,
spazzolata e lavata con acqua. Il paramento finito non dovra comunque presentare errori di planarita superiori a 6 mm, misurati con
regolo di almeno tre metri di lunghezza.

Art. 69
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI

69.0. GENERALITA

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei conglomerati (cementizi o speciali) ed i
rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato, alle voci dell’Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto
ed a quanto verra, di volta in volta ordinato dalla Direzione Lavori. Valgono peraltro, per quanto compatibile, le prescrizioni generali di
cui al precedente punto 67.1. e le norme di seguito indicate:

UNI9858 - Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformita;

UNIENY 206 - Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformita;
69.1. CALCESTRUZZI DI MALTA

69.1.1.  Calcestruzzo ordinario

Sara composto da 0,45 m® di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m* di ghiaia o pietrisco. Il calcestruzzo sara confezionato
preparando separatamente i due componenti e procedendo successivamente al mescolamento previo lavaggio o bagnatura degli inerti.

69.1.2.  Calcestruzzo ciclopico

Sara costituito dal calcestruzzo di cui al precedente punto e da pietrame annegato, nelle rispettive proporzioni di 2/3 ed 1/3. 11
pietrame dovra sempre essere accuratamente ripulito e lavato ed avere tesistenza a compressione non inferiore a 90 N/mm?. Sara
impiegato in pezzatura assortita, di dimensioni mai superiori al 25% dello spessore della muratura ed in ogni caso non superiori a 25 cm
per getti di fondazione ed a 15 cm per quelli in elevazione.

11 pietrame verra annegato in opera nel calcestruzzo, battendo con mazzaranghe ed avendo cura che disti sempre non meno di 5
cm dalle superfici esterne della struttura.

69.2. CONGLOMERATI CEMENTIZI

69.2.0. Generalita

I conglomerati da adoperarsi per I'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in elevazione, armate o meno,
dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche emanate con D.M. 9 gennaio 1996 (con eventuali successive modifiche ed
integrazioni ai sensi dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086) nonché sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato.

L’impiego dei conglomerati sara preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative prove. sia sui materiali da
impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio allo scopo di determinare, con sufficiente anticipo e mediante certificazione di
laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

69.2.1. Leganti
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Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi
dalle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro, specificatamente, le disposizioni di cui al punto 1, Allegato 1, del D.M. citato
nonché quelle riportate al punto 37.3. del presente Capitolato.

69.2.2. Inerti - Granulometria e miscele

Oltre a quanto stabilito al punto 2., Allegato 1, dello stesso D.M. gli inerti dovranno corrispondere alle prescrizioni riportate ai
punti 36.2., 36.2.3., 36.3 e 36.3.1. del presente Capitolato. Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere preventivamente studiate e
sottoposte all’approvazione della Direzione Lavori.

Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante,
che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita, pompabilita) che in quello indurito (resistenza,
permeabilita, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del
calcestruzzo compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.

La dimensione massima dei grani dell’inerte dovra essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del
manufatto tenendo conto della lavorabilita, dell’armatura metallica e relativo copriferro, della carpenteria, delle modalita di getto e dei
mezzi d’opera. Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima dell’elemento pit grosso (48).

L’idoneita dell'inerte sara verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati il tenore d’impurita organiche
(UNI8520/14); il materiale passante allo staccio 0.075 UNI 2332 che dovra essere non supetiore al 3% in massa per 'aggregato fine (5%
per materiale di frantoio) ed allo 0,5% per I'aggregato grosso (1% per materiale di frantoio) (1); il coefficiente di forma (49), che non dovra
essere inferiore a 0,15.

Gli inerti dovranno comunque essere di categoria AUNI 8520/2 per conglometati con resistenza caratteristica Rck non
inferiore a 30 N/mm?; potranno essere di categoria B UN8520/2 per conglometati con resistenza fino a 30 N/mm? e di categotia CUNI
8520/2 pet conglomerati con resistenza non supetiore a 15 N/mm?.

69.2.3. Acqua

Oltre a quanto stabilito al punto 3., Allegato 1, del D.M. citato, I'acqua dovra corrispondere alle prescrizioni riportate al punto
36.1. del presente Capitolato.

69.2.4. Impasto

L’impasto del conglomerato dovra essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio e contatori tali
da garantire un accurato controllo della quantita dei componenti. Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a
peso; per Pacqua e gli additivi sara ammessa anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno essere collaudati
periodicamente secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potra servirsi dell’Ufficio abilitato alla relativa certificazione.

Il quantitativo di acqua d’impasto dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo anche conto dell’acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinera la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle
presctizioni, potra essere: u#mida (81); plastica (82)semifluida ($3); fluida (§4) o superfluida (S5). Dovranno comunque essere rispettate le norme
di cui al punto 5, Allegato 1, del D.M. 9 gennaio 1996.

69.2.5. Classificazione dei conglomerati Tab. V - 2 - Conglomerati a resistenza garantita.

. . . . . PP . Dosaggio minimo di cemento.
Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in due categorie:

a) - Conglomerati a resistenza garantita (CR) per i quali ’Appaltatore dovra garantire la resistenza c AF;iEAgrlTSI;FEI’\gF/I.\C A Dosdei‘%g;;r:trgmo
caratteristica (R ), la consistenza, la classe degli inerti ed il tipo e classe del cemento.
¢ Rek = 150 225 Kg/me
b) - Conglomerati a dosaggio (CD) per i quali I’ Appaltatore dovra garantire il dosaggio dei cementi in Rek > 200 250 Kg/m®
kg/m?, la consistenza oppure il rapporto acqua-cemento (A/C), la classe degli inerti ed il Ry > 250 275 Kg/m®
. . e CK =
relativo fuso granulometrico, il tipo e classe del cemento. Rk 300 300 Kg/m?
La resistenza caratteristica del conglomerato (50) ¢ stabilita in progetto o verra fissata Rek = 400 325 Kg/m’
dalla Direz‘ione ‘L;%Vf)ri. Anche peri conglomerati- a resistenza garantita sara prescritto comunque Ry > 500 350 Kg/m®
un dosaggio minimo di cemento. Tale dosaggio, rapportato alla classe del conglomerato, ¢ A s
. ck = 550 375 Kg/m
indicato nella tabella V-2.
Valori validi per granulometrie fino a D 30

69.2.6.  Prelievo dei campioni

Per le opere soggette alla disciplina del D.M. 9 gennaio 1996 (opere in cemento armato), la Direzione Lavori fara prelevare nel
luogo di impiego, dagli impasti destinati alla esecuzione delle varie strutture, la quantita di conglomerato necessario per la confezione di n.
2 provini (prelievo) conformemente alla prescrizione di cui al punto 3 Allegato 2 dello stesso Decreto e con le modalita indicate al punto
2.3. della UNT 6126.

Per costruzioni ed opere con getti non superiori a 1500 m?® ogni controllo di accettazione (Tipo A) sara rappresentato da n.3
prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m® di getto di miscela omogenea (51). Per ogni giorno di getto sara comunque
effettuato almeno un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 m? di getto di miscela omogenea).

(48) Inrelazione alla granulometria, gli aggregati si classificano come segue (UNI8520/1):
» Aggregati grossi: con passante allo staccio 4 UNI 2332 minore del 5%;
 Aggregati fini: con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore del 95%;
« Filler: con passante allo staccio 0,075 UNI 2332 maggiore del 90%.

(49) I coefficiente di forma “C” & dato dal rapporto: 6V/3, 14 N2 dove “V” ¢ il volume del grano ed “N” la dimensione maggiore.

(50) Resistenza a compressione a 28 giorni corrispondente alla probabilita di avere, in una distribuzione statistica normale dei risultati, solo il 5% delle
resistenze di prelievo minore del suo valore.

(51) Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m* massimo di getto.
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Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 m? sara ammesso il controllo di accettazione di tipo statistico (Tipo B)
eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m? di conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea sara
effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m>.

69.2.7. Preparazione e stagionatura dei provini

Dovranno essere effettuate con le modalita di cui alle seguenti norme di unificazione:

UNI 6127 - Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo in cantiere.
UNI 6130-1 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forme e dimensioni.
UNI 6130-2 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica Casseforme.

69.2.8. Esito dei controlli

Dette R!, R? R® le tre resistenze di prelievo, ordinate per valori crescenti, ed R la loro media, il controllo sara ritenuto positivo
ed il quantitativo di conglomerato accettato se risulteranno verificate entrambe le seguenti diseguaglianze:

R, > R, + 35N/mm’> (R, > R, + 35kgf/cm?)

'm

R, 2R, - 35N/mm* (R, 2 R, -35kgf/cm?)

I “controlli di accettazione” sono assolutamente obbligatori ed il Collaudatore di cui all’art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n.
1086 sara tenuto a controllarne la validita.

La procedura prevista deve intendersi riferita integralmente anche alla produzione di serie in stabilimento. Essa dovra pertanto
essere documentata dal Direttore di stabilimento che assumera la responsabilita del rispetto delle presenti norme, pid estesamente
riportate al punto 5., Allegato 2 del D.M. citato.

69.2.9. Requisiti di durabilita

Qualora per particolari condizioni climatiche ed ambientali o per condizioni di esercizio particolarmente gravose si rendesse
necessario garantire anche la durabilita del calcestruzzo, questa dovra soddisfare ai requisiti seguenti:

1) - La resistenza ai cicli di gelo e disgelo, determinata secondo la norma UNI 7087, dovra essere tale che dopo 300 cicli le variazioni
delle caratteristiche del calcestruzzo qui di seguito riportate soddisfino alle seguenti proprieta: il modulo di elasticita dinamico non
dovra subire una riduzione maggiore del 20%; 'espansione lineare dovra essere minore dello 0,2%; la perdita di massa dovra essere
minore del 2%.

2) - 1l coefficiente di permeabilita “K” non dovra essere superiore al 10 ® cm/s prima delle prove di gelivita ed a 10 ® cm/s dopo dette
prove.

In ambienti particolarmente aggressivi, in presenza di salsedine marina, atmosfere industriali, ecc., sara altresi posta particolare
cura perché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

* 'acqua degli impasti dovra essere assolutamente limpida, dolce ed esente da solfati e cloruri anche in minima percentuale;
* gli inerti dovranno essere abbondantemente lavati con acqua dolce ed avere granulomettia continua;

* il conglomerato dovra essere confezionato con alto dosaggio di cemento.

Art. 43
OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE

71.0. GENERALITA

71.0.1.  Disposizioni legislative

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale I’Appaltatore dovra attenersi strettamente a quanto stabilito dal D.M. 9
gennaio 1996 avente in allegato le “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento, armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”, pia
avanti citate semplicemente come “Norme tecniche” ed alle altre norme che potranno successivamente essere emanate in virtd del
disposto dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Dovra attenersi altresi alle relative “Istruzions” del Ministero dei LL. PP.
emanate con Circolare 30 giugno 1980, n. 20244 ¢ 15 ottobre 1996, n. 252.

Dovranno essere rispettate inoltre, per quanto di competenza dell’Appaltatore, le disposizioni precettive di cui al Capo I della
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

71.0.2.  Progetto e direzione delle opere

Nei termini di tempo prescritti dalla Direzione Lavori ed a norma di quanto disposto all’art. 56 del presente Capitolato,
I’Appaltatore dovra produrre, a propria cura e spese, il progetto esecutivo delle strutture in conglomerato cementizio armato,
accompagnato dai relativi calcoli di stabilita (52). I calcoli ed i disegni dovranno essere di facile interpretazione e controllo e dovranno
definire, in ogni possibile particolare, tutte le strutture da portare in esecuzione.

11 progetto sara redatto e firmato, a norma dell’art. 2 della Legge 1086 citata, da un ingegnere o architetto, o geometra, o petito
industriale edile, iscritti nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze; il progetto dovra essere firmato anche dall’Appaltatore.

L’esecuzione delle opere dovra aver luogo sotto la direzione di un tecnico, tra quelli sopra elencati, e sempre nei limiti delle
rispettive competenze, espressamente incaricato dall’Appaltatore. Il nominativo di tale tecnico (che potra anche coincidere con il Direttore

(52) La norma ha valore nel caso in cui il progetto non sia corredato di calcoli ed esecutivi completi.Viceversa, essa assume il significato di obbligo, per
I'’Appaltatore, qualora appositamente richiesto, di fornire calcoli ed esecutivi integrativi e di dettaglio.
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del cantiere di cui al punto 27.34, del presente Capitolato) ed il relativo indirizzo, dovranno essere preventivamente comunicati
all’ Amministrazione appaltante.

71.0.3. Responsabilita dell’Appaltatore

L’esame o verifica da parte della Direzione dei calcoli e degli esecutivi presentati non esonera in alcun modo ’Appaltatore dalle
responsabilita ad esso derivanti per legge e per prescisa pattuizione di contratto, restando espressamente stabilito che, malgrado i controlli
di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori, ’Appaltatore rimarra unico e completo responsabile delle opere eseguite. Pertanto lo stesso
dovra rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualunque natura ed entita essi potessero risultare e qualunque
conseguenza o danno dovessero apportare.

Qualora il progetto esecutivo, con relativi calcoli, fosse gia stato redatto a cura del’Amministrazione, I’Appaltatore dovra
sottopotlo all’esame, verifica e firma di un tecnico di propria fiducia, espressamente incaricato, che a tutti gli effetti assumera la figura del
progettista di cui al precedente punto 71.0.2. Del pari il progetto sara controfirmato dall’Appaltatore, assumendo tale firma il significato di
accettazione degli esecutivi e calcoli presi in esame nonché di assunzione delle responsabilita di cui al precedente capoverso.

71.0.4. Denuncia dei lavori

Le opere di che trattasi dovranno essere denunciate dall’Appaltatore all’Ufficio del Genio Civile, competente per territorio,
prima del loro inizio, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086. Nella denuncia dovranno essere indicati: nominativo dell’Amministrazione
appaltante e relativo Direttore dei Lavori, nominativo e recapito del progettista delle strutture, del direttore delle stesse, nonché dello
stesso Appaltatore. Alla denuncia dovranno essere allegati:

a) - 1] progetto dell’opera, in duplice copia, firmato come prescritto al punto 71.0.2., dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
Lubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture ¢ quanto altro occorrerd per definire l'opera sia nei rignardi dell'esecuzione, sia nei rignardi della conoscenza
delle condizioni di sollecitazione.

b) - Una relazione illustrativa, in duplice copia, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita ¢ le dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.

L’Utficio del Genio Civile restituira all’Appaltatore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con lattestazione dell’avvenuto deposito; avuti tali documenti, ’Appaltatore dovra depositarli in originale od in copia autentica, presso
P'ufficio istituito in cantiere dalla Direzione Lavori.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdutre nelle opere previste nel progetto originario, dovranno essere
denunciate con la stessa procedura fin qui descritta.

71.0.5. Casi di denuncia non dovuta

L’Appaltatore non sara tenuto ad applicare le disposizioni di cui al precedente punto 71.0.4., nonché quelle di cui al seguente
punto 71.0.7., per le opere costruite per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni aventi un Ufficio Tecnico con a
capo un ingegnere.

71.0.6. Documenti in cantiere - Giornale dei lavori

Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere in cemento armato, fino a quello di ultimazione, dovranno essere conservati gli atti
di cui al punto 71.0.4. nonché un apposito Giornale dei lavori; il Direttore delle opere (vedi punto 71.0.2)) sara anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi pit importanti dell’esecuzione, detto giornale, annotando le date delle forniture ed i tipi di
cemento, la composizione dei conglomerati, il tipo e le partite di acciaio, la data dei getti e dei disarmi, le prove sui materiali, le prove di
carico ed ogni altra operazione degna di nota.

71.0.7. Relazione a struttura ultimata

A strutture ultimate e salvo non ricorrano i casi di cui al precedente punto 71.0.5., il Direttore delle opere, entro il termine di 60
giorni depositera al Genio Civile una relazione, in duplice copia, sull’andamento dei compiti di cui al punto 71.0.4. esponendo:

a) - I certificati delle opere sui materiali impiegati emessi da laboratori nfficiali.
b) - Per le opere in precompresso ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coagione.
¢) - Llesito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbal, firmate per copia conforme.

A deposito avvenuto, una copia della relazione con relativa attestazione sara restituita al direttore delle opere che provvedera a
consegnarla al collaudatore delle strutture, unitamente agli atti di progetto. Copia di detta relazione sara altresi depositata presso ’'Ufficio
di Direzione.

71.0.8.  Collaudo statico

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato dovranno essere sottoposte a collaudo statico. 1l collaudo dovra essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione delle opere. L.a nomina del Collaudatore spettera all’Amministrazione, la quale precisera altresi i termini di tempo
entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Ove non ricorrano i casi previsti dal precedente punto 71.0.5., 'Appaltatore sara tenuto a richiedere il nominativo del
Collaudatore ed a comunicarlo al Genio Civile entro 60 giorni dall’'ultimazione dei lavori.

11 Collaudatore redigera due copie del certificato di collaudo e le trasmettera, salvo 'esclusione di cui al precedente capoverso, al
Genio Civile, che provvedera a restituirne una copia, da consegnare all’ Amministrazione, con I'attestato dell’avvenuto deposito.
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71.0.9. Licenza d’uso

I’Appaltatore dovra curare, a proprie spese, la presentazione all’Ente preposto della documentazione di cui all’art. 8 della Legge
1086 per il rilascio della licenza d’uso.

71.1. CLASSE DI QUALITA DEL CONGLOMERATO - TENSIONT AMMISSIBILI

71.1.1.  Classe di qualita

La classe del conglomerato sara individuata dalla sua resistenza caratteristica a compressione, R ,, determinata a 28 giorni di

stagionatura.

71.1.2.  Tensioni nominali di compressione ammissibili

Per quanto riguarda il calcolo delle sollecitazioni sara fatto riferimento al punto 4, Parte 1* delle “Normwe Tecniche”. Saranno altresi
applicabili le norme tecniche di cui al precedente D.M. 14 febbraio 1992 per la parte concernente le norme di calcolo e le verifiche col
metodo delle tensioni ammissibili e le relative regole di progettazione ed esecuzione.

Pet le strutture armate non sara comunque ammesso I'impiego di conglomerato di classe infetiore a 15N/mm? (150 kgf/cm?) né
potra tenersi conto, nei calcoli statici, di resistenze caratteristiche supetioti a 55 N/mm? (550 kgf/cm?).

71.2. POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

71.2.1.  Controllo e pulizia dei casseri

Prima che venga effettuato il getto di conglomerato, dovranno controllarsi il perfetto posizionamento dei casseri, le condizioni
di stabilita, nonché la pulizia delle pareti interne; per i pilastri in particolar modo, dovra curarsi I'assoluta pulizia del fondo.

71.2.2. Trasporto del conglomerato

Per il trasporto del conglomerato si richiama quanto in precedenza prescritto al punto 69.2.9. Qualora il trasporto del
conglomerato avvenisse con autobetoniere sara opportuno, all’atto dello scatico, controllare 'omogeneita dellimpasto; inoltre, ove
dovesse constatarsi una consistenza sensibilmente inferiore a quella richiesta, potra aggiungersi, a giudizio della Direzione Lavori, la
quantita di acqua necessatia provvedendo nel contempo ad un ulteriore mescolamento per non meno di 30 giri della betoniera.

Tale aggiunta non potra comunque essere fatta se la perdita di lavorabilita, dall'impianto al luogo dello scarico, dovesse superatre
i 5 cm alla prova del cono.

71.2.3.  Getto del conglomerato

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. Il
getto sara eseguito a strati di limitato spessore e sara convenientemente pigiato o, se prescritto, vibrato; il conglomerato inoltre dovra
essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la struttura in esecuzione verra sollecitata.

La pigiatura dovra essere effettuata normalmente agli strati; sara effettuata con la massima cura e proseguita fino alla
eliminazione di ogni zona di vuoto e fino alla comparsa, in supetficie del getto, di un velo di acqua.

71.2.4.  Ripresa del getto

Affinché il getto sia considerato monolitico, i TAB. V - 3 — Conglomerato cementizio armato - Tempo massimo per interruzione
tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato del getto in rapporto alla temperatura ambiente

oﬁZZf)ntale, ed 11 ricoptimento con lo strato successivo non Temperatura (°C) 5 10 15 20 o5 30 5
dovra superare il numero di ore che la tabella riportata a
fianco indica in funzione della temperatura ambiente. Tempo (h) 600 430 375 3,00 230 215 2,00

Nel caso che linterruzione superasse il tempo suddetto e non fosse stato impiegato un additivo ritardante, si dovra stendere sulla
superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dosato a 600 kg di cemento, dello spessore di 1+ 2 cm.

71.2.5.  Vibrazione del conglomerato

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sara eseguita se o quando prescritta ¢ comunque quando dovessero
impiegarsi impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata resistenza caratteristica. La vibrazione dovra essere eseguita secondo
le prescrizioni e con le modalita concordate con la Direzione.

1 vibratori potranno essere interni (per vibratori a lamiera o ad ago), ovvero esterni, da applicarsi alla superficie libera del getto
od alle casseforme. Di norma comunque la vibrazione di quest’ultime sara vietata; ove perd fosse necessaria, le stesse dovranno
convenientemente rinforzarsi curando altresi che il vibratore sia rigidamente fissato.

La vibrazione dovra essere proseguita con uniformita fino ad interessare tutta la massa del getto; sara sospesa all’apparizione, in
superficie, di un lieve strato di malta umida.

71.2.6. Temperatura del conglomerato

La temperatura del conglomerato, in fase di confezione e di getto, dovra il pit possibile avvicinarsi al valore ottimale di 15,5 °C.
Ove pertanto la temperatura ambiente o degli aggregati risultasse diversa da tale valore, verranno prese opportune precauzioni.

71.2.7. Protezione ed inumidimento
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11 conglomerato appena gettato dovra essere sufficientemente protetto dalla pioggia, dal sole, dalla neve e da qualsiasi azione meccanica,
per non meno di una settimana. Per lo stesso periodo dovra essere mantenuto umido a meno che non si impedisca all'acqua di impasto di
evaporare proteggendo le superfici mediante fogli di plastica o con speciali pellicole antievaporanti (prodotti di curing) date a spruzzo.

71.3. DISARMO DEI GETTI DI CONGLOMERATO

71.3.1.  Generalita
Dovranno essere rispettate, per il disarmo, le prescrizioni di cui al punto 6.1.5., Parte 1, delle “Norwe tecniche”.

11 disarmo dovra avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la resistenza del conglomerato abbia
raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all’atto del disarmo; I'autorizzazione verra data in ogni caso dalla
Direzione Lavori. 1l disarmo delle superfici laterali dei getti dovra avvenire quando il conglomerato avra raggiunto una resistenza non
inferiore a 0,20 R , e comunque superiore a 5 N /mm?.

71.3.2. Tempi minimi di disarmo

TAB.V - 4 — Getti t:ﬁ c_or_lgl_omelrato cementizio armato In assenza di specifici accertamenti della resistenza del
Tempi minimi di disarmo conglomerato ed in normali condizioni esecutive ed ambientali di

Cemento  Cemento ad alta |  getto e di maturazione, dovranno essere osservati i tempi minimi
TIPI DI ARMATURA normale resistenza di disarmo di cui alla Tabella V-4.
Sponde dei casseri di travi e pilastri 399 249 Durante la stagione fredda il tempo per lo
Armature di solette di luce modesta 10 gg 4499 scasseramento delle strutture dovra essere convenientemente
Puntelli e centine di travi, archi e volte ecc. 24 g9 12 g9 protratto onde tener conto del maggior periodo occorrente al
Strutture a sbalzo 2899 1499 raggiungimento delle resistenze necessarie.

71.4. GETTI IN AMBIENTI AGGRESSIVI

In aggiunta a quanto prescritto al punto 69.2.8. del presente Capitolato, per le opere in cemento armato da realizzatre nelle opere
di fognatura od in ambienti particolarmente aggressivi, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) - La distanza dell’ armatura delle facce esterne del conglomerato dovra essere di 2 cm per le solette e di 4 cm per le travi ed i pilastri; ove venissero
prescritti copriferri maggiori, saranno presi idonei provvedimenti atti ad evitare il distacco (reti, ecc.).

b) - 1/ conglomerato dovra avere classe non inferiore a R 300, sara confezionato con cemento pozzolanico, verra gettato in casseforme metalliche
e sara vibrato.

71.5. COLLAUDO STATICO E PROVE DI CARICO

A norma dell’art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, le strutture non potranno essere poste in servizio, ne sottoposte a
carichi anche provvisori, prima che sia stato effettuato il collaudo statico di cui al precedente punto 71.0.8.

Le prove di carico non potranno aver luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe del conglomerato
prevista e, in mancanza di precisi accertamenti al riguardo, non prima di 60 giorni dalla ultimazione del getto.

Le prove di carico si dovranno svolgere con le modalita indicate dal Collaudatore; il programma delle prove dovra essere
sottoposto alla Direzione Lavori e reso noto all’Appaltatore nonché al progettista delle strutture ed al Direttore delle opere.

I carichi di prova dovranno essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di progetto; Iesito della prova sara valutato
sulla base degli elementi riportati al punto 8. delle norme citate. Di ogni prova dovra essere redatto un verbale sottoscritto dal
Collaudatore, dalla Direzione Lavori, dal Direttore delle opere e dell’ Appaltatore.

Quando le opere fossero ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico potranno essere eseguite dai superiori
tecnici, salvo il Collaudatore, ferma restando pero la facolta dello stesso di controllare, far ripetere ed integrare le prove in precedenza
eseguite e verbalizzate.

PARTE V
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO |

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
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Art. 44
NORME GENERALI

96.1. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati a CORPO e prendono riferimento esclusivamente dai prezzi di contratto al netto del ribasso od
aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio,
pertanto il ribasso offerto dovra assicurare ai singoli prezzi di elenco, un utile al’imprenditore che non potra, pertanto, rivendicarne
maggior compensi.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati
nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi
come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale
e necessati a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le
particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur
necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni
consumo, l'intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e
magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cio anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione
nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell’Appalto, compreso I’Elenco Prezzi; tutti gli
oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell’art. 27; ogni spesa generale nonché Ilutile
dell’Appaltatore.

96.2. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita di lavoro da
compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantita di lavoro risultanti in
un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si
rendessero necessarie in corso d’opera.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del contratto si intendono
applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell’Appalto, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli
tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti "'uso di illuminazione attificiale od in
presenza d’acqua (con 'onere dell’esaurimento).

I’Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse
opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso Iiniziativa per le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere e
somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero pid essere accertate (53).

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in relazione a
quanto ¢ previsto nell’Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo
dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno pero accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell’Appaltatore.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti;
restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilita di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.

96.3. LAVORI INCOMPLETI

Qualora determinate categorie di lavoro, per motivi diversi, non risultassero portate a compimento, e sempre che questo non
fosse pregiudizievole per il complesso del’appalto sotto I'aspetto della necessaria funzionalita generale, sara facolta della Direzione Lavori
di accettarne la contabilizzazione opportunamente parzializzata o di escluderle dal conto finale. La valutazione sara fatta caso per caso, ad
insindacabile giudizio della stessa Direzione.

Art. 45
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno
verificarsi solo per i lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comungque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine
di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

(53) Resta precisato peraltro che I’Appaltatore avra comunque I'onere di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni
eseguite, con le quote necessarie, in piante, prospetti, sezioni, ecc. atte a sviluppare i necessari calcoli di contabilita correlati a dette misure, da disporsi anch’essi a
cura dello stesso Appaltatore.| disegni contabili ed i relativi calcoli saranno approntati su supporto digitale ed almeno in duplice copia su idoneo supporto cartaceo.
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97.1. MANO D’OPERA - MERCEDI

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed
utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per I'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e 'utile dell’ Appaltatore.

97.2. NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in
cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile
e/o il catburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessatio per 'eventuale montaggio e smontaggio, per 'esercizio e per
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; ’allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di
ricambio, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

97.3. MATERIALI A PIE’ D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi¢ d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese
necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc.., facili a misurare, nel luogo stabilito
dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso I'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura
occotrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, 'utile
dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal
presente Capitolato e nell’art. 28 del Capitolato Generale.

Art. 46
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Il presente appalto ¢ a CORPO, tuttavia qualora circostanze impreviste facciano nascere l'esigenza di un np, questo sara
inserito in contabilita a m corpo o a misura.
In tale circostanza, nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto,
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di
cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile
dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte.

98.1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla superficie effettiva (secondo il tipo di
misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi
specificati nell’art. 63 ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il
deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verra compensata a metro cubo vuoto per
pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto. Rimarra comunque a carico dell’Appaltatore
I'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione Lavori,
verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo
apposito nuovo prezzo. L’importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto dall'importo dei lavori, in conformita al disposto
dell’Art. 40 del Capitolato Generale.

Le dismissioni d’intonaco avra luogo secondo la superficie della parete soggetta alla dismissione, senza tenere conto (ai fini
contabili) delle modanature ed escludendo i vani degli infissi.

98.2. SCAVI IN GENERE

98.2.1.  Oneri generali
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere I’Appaltatore dovra

ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovra incontrare per:

* lesecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, I'innalzamento, il catico, il trasporto ¢ lo scarico in rilevato e/o a rinterro ¢/o a
rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indennita di deposito;

* la regolatizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo rinterro
attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto;

* le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del presente Capitolato,
comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

* le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per 'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per consentire
gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuita di passaggi, attraversamenti, ecc.
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Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si intenderanno
compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore ad 1,00
m?; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli
scavi di materie.

Per gli scavi oltre i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggiore lavoro effettuato, ma I’Appaltatore dovra a sue
spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso e comunque provvedere a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle
opere.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprieta del’Amministrazione appaltante, che ne disporra
come riterra pid opportuno. L’Appaltatore potra usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma
limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali ¢ stabilito il prezzo di
Elenco per I'impiego dei materiali provenienti dagli scavi.

Per il resto competera all’Appaltatore 'onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla
Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto (54).

Agli effetti della contabilizzazione in acconto, i prezzi per i movimenti di materie si considerano riferiti per '80% ai movimenti
veri e propri e per il 20% ai lavori di finitura (profilatura delle scarpate e dei cigli, regolarizzazione dei tagli, sistemazione dei riempimenti o
delle discariche, ecc.). Di conseguenza i relativi acconti, alla cui liquidazione si provvedesse prima ancora dei prescritti lavori di finitura,
non potranno superare 1’80% dell’acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sara accreditato all’Appaltatore
negli stati di avanzamento susseguenti alla completa esecuzione di detti lavori.

98.2.2.  Scavi di sbancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in
contraddittorio dall’Appaltatore all’atto della consegna e, ove necessario per 'esatta definizione delle quote e delle sagome di scavo, anche
ad operazioni ultimate (55).

Nelle sistemazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle cunette, dei fossi di guardia e
dei canali sara pagato col prezzo degli scavi di sbancamento. Altresi saranno contabilizzati come scavi di sbancamento gli scavi e tagli da
praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie di attraversamento e consolidamento, per tutta la parte sovrastante il
terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

98.2.3.  Scavi di fondazione

11 volume degli scavi di fondazione sara computato come prodotto delle superficie della fondazione per la sua profondita sotto
il piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sara eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondita
previste dai prezzi di Elenco. Ove la fondazione fosse eseguita con impiego di casseforme, la larghezza dello scavo sara maggiorata di 70
cm in direzione perpendicolare alle stesse (spazio operativo).

Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verra calcolato col metodo delle sezioni successive, valutando pero in ogni
sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale passante per il ciglio pit depresso; la parte sovrastante sara
considerata volume di sbancamento e come tale sara riportata nei relativi computi.

Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate, la base di fondazione di cui in precedenza si intendera limitata
alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello
precedentemente computato.

Negli scavi occortrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc. la larghezza massima dei cavi
sara commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei tubi aumentato di 40 + D/4 cm (56), con un minimo contabile di 60
cm di larghezza per profondita di scavo fino a 1,50 m, di 80 cm per profondita da oltre 1,50 a 3,00 m, e di 100 cm per maggiori
profondita.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie e simili strutture, sara incluso nello scavo di fondazione
anche il volume occupato dalle strutture stesse.

98.2.4.  Scavi subacquei

I sovrapprezzi per scavi subacquei, in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione, saranno valutati per il loro volume,
con le norme e le modalita prescritte nel precedente punto 98.2.3. e per zone successive, a partire dal piano orizzontale a quota di 0,20 m
sotto il livello normale delle acque stabilitosi senza emungimento nei cavi, procedendo verso il basso.

I prezzi di Elenco saranno applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai volumi realizzati in zone
comprese fra coppie di piani di delimitazione, posti a quote diverse ed appositamente specificate dagli stessi prezzi.

Nel caso che ’Amministrazione si avvalesse della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti d’acqua ed i prosciugamenti dei
cavi, con valutazione separata di tale lavoro, lo scavo entro i cavi cosi prosciugati verra valutato cosi come presctitto al precedente punto
98.2.3.

98.2.5.  Scavi di gallerie, cunicoli, e pozzi

(54) Qualora nei lavori di movimenti di terra o di materie in genere trasporto fosse valutato a parte, il volume delle materie esuberanti trasportato agli scarichi
sara desunto dalla differenza fra il volume di tutti gli scavi e quello di tutti i riporti e riempimenti, qualunque fosse stato I'ordine ed il tempo nei quali furono eseguiti i
diversi movimenti di materie, senza tenere conto dell’'aumento delle materie scavate, né dell'incompleto assestamento delle materie riportate.

(55) Per volumi di scavo di limitata estensione e/o di sagoma particolare la misurazione potra venire effettuata anche con metodi geometrici di maggiore
approssimazione.
(56) La larghezza sara comunque considerata in valore multiplo di 5 cm, con arrotondamento alla misura immediatamente inferiore o superiore.
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11 volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi dovra essere valutato geometricamente, in base alle sezioni (nude o di sagoma esterna
di rivestimenti murari) prescritte pet ciascun tratto. Ogni maggiore scavo, salvo I'eccezione sotto specificata, non verra mai pagato all’ Appaltatore il
quale sara anzi obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, il riempimento dei vani per tale fatto rimasti tra rivestimento e terreno (57).

Peraltro nessun compenso spettera all’Appaltatore per maggiori scavi, ancor quando essi fossero inevitabili e dipendenti dalla
natura del terreno o da necessita di lavoro (tialzamento di centine, collocamento di armature, azioni di mine, scoscendimenti e simili).

Nel caso si verificassero frane, oppure naturali rilasci, di volume mediamente superiore a 5,00 m* per ciascun metro lineare di
galleria lungo la quale la frana od il rilascio si ¢ prodotto, si applichera il prezzo speciale stabilito in tariffa (o da stabilirsi) alla parte
eccedente detto volume ed esclusivamente ad essa. Non sara comunque corrisposto alcun compenso quando le frane od i rilasci fossero
riconosciuti imputabili all’Appaltatore o per poca diligenza nella condotta dei lavori, o per deficienze nelle armature e nei puntellamenti, o
per I'inosservanza delle prescrizioni della Direzione. In tal caso ’Appaltatore, oltre allo sgombero delle materie franate, sara in obbligo di
eseguire a sue spese tutte le riparazioni occorrenti ed a tisarcire gli eventuali danni.

Salvo diversa prescrizione, i prezzi degli scavi di gallerie si riferiscono a materie di qualunque natura e consistenza, compresa la
roccia di qualunque dutezza, quali che fossero i mezzi d’opera impiegati per la loro escavazione; nei prezzi stessi ¢ compreso ogni onere
per la spaccatura ed asportazione di massi e di ogni altro materiale rinvenuto negli scavi. I detti prezzi compensano e comprendono altresf
quanto occorrente per dare i lavori completamente finiti, e quindi anche tutte le spese per armature e puntellamenti di qualsiasi tipo ed
entita (anche a cassa chiusa, di semplice rivestimento o di controspinta), per illuminazione e ventilazione dei cantieri di lavoro, per
eventuali esaurimenti di acqua, per soggezioni e difficolta dovute ad infiltrazioni di gas od all’incontro con terreni spingenti od incoerenti e
per i provvedimenti conseguenti.

L’apertura di finestre o pozzi che ’Appaltatore desiderasse effettuare in armonia con il suo piano di svolgimento dei lavori,
dovra essere autorizzata dalla Direzione, che potra peraltro imporre vincoli o condizioni. I’autorizzazione non dara comunque diritto
all’Appaltatore al pagamento di tali lavori, a meno ché la Direzione non ne decidesse I'eventuale utilizzo prima dell’ultimazione delle
opere.

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali quindi valutati e compensati, gli scavi eseguiti verticalmente o con inclinazione
non superiore a 60° (sessagesimali) rispetto alla verticale. Gli scavi a pozzo verranno pagati con gli appositi prezzi di Elenco, prezzi che
verranno pero applicati solo quando la profondita dei pozzi dovesse superare il valore di 5,00 m dal piano di campagna o di sbancamento.
Per pozzi profondi fino a 5,00 m lo scavo verra contabilizzato come scavo di fondazione.

La misurazione dello scavo dei pozzi sara fatta in base alla sagoma teorica esterna dei pozzi stessi ed all’atezza
misurata dal piano di sbancamento fino al corso inferiore dell’ultimo anello in calcestruzzo. Il volume dello scavo relativo alla
scampanatura dell’ultimo tratto sara calcolato tenendo conto del solido geometrico realizzato.

11 calcestruzzo semplice od armato, costituente il rivestimento dei pozzi, sara contabilizzato come calcestruzzo in elevazione.
Quello per il fondello e per il riempimento dei pozzi sara considerato come calcestruzzo in fondazione.

98.2.6. Terebrazioni geognostiche

La misurazione delle terebrazioni geognostiche sara eseguita per la lunghezza effettiva della zona attraversata, in base alla quota
raggiunta a partire da quella del terreno circostante o dal fondo dei pozzi e degli scavi di fondazione.

98.3. RILEVATI E RINTERRI

11 volume dei rilevati e dei rinterti sard misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di limitata entita e/o di
sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

11 volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato come differenza
tra il volume totale del rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per
I'impiego in rilevato. Nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che ’Appaltatore dovesse impiegare per
garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far si che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti.

Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono compresi gli oneri relativi all’acquisto dei
materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato; le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione
dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento. Il prezzo relativo alla
sistemazione dei rilevati comprende anche gli oneri della preparazione del piano di posa degli stessi, quali I’eliminazione di piante, erbe e
radici, nonché di materie contenenti sostanze organiche.

Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scoticamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati a misura con i prezzi
unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati meccanicamente, gli scavi per la preparazione dei piani di posa
verranno valutati solo se spinti, su richiesta della Direzione, a profondita superiore a 20 cm dal piano di campagna ed unicamente per i
volumi eccedenti tale profondita.

Nella formazione dei rilevati ¢ compreso 'onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti, la formazione delle
banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate. Nei rilevati inoltre non si dara luogo a contabilizzazioni di scavo di
cassonetto ed il volume dei rilevati sara considerato per quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al
cassonetto.

Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi occupati da eventuali manufatti di attraversamento, qualora
la superficie complessiva della sezione retta degli stessi dovesse risultare non superiore a 0,50 m? (58).

98.4. PALI DI FONDAZIONE

Il prezzo dei pali, oltre a quanto particolarmente previsto per ciascun tipo, comprende le eventuali perforazioni a vuoto
(limitatamente al 10% della lunghezza di ciascun palo), le prove di carico sperimentali e quelle di collaudo, cosi come stabilito

(57) Il iempimento sara effettuato con muratura o calcestruzzo o con qualunque altro materiale ordinato dalla Direzione Lavori.
(58) La superiore norma non dovra ritenersi estensibile ai rinterri.
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all’art. 66 del presente Capitolato. Nessuna maggiorazione di prezzo competera per I'esecuzione di pali comunque inclinati e di
qualunque tipo.

98.5. MURATURE

98.5.0. Norme generali

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro
volume od alla loro superficie, secondo la categoria, con misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta detrazione delle
aperture di luce superiore a 0,50 m? e dei vuoti di canne, gole per tubazioni e simili che abbiano sezione supetiore a 0,25 m? rimanendo
per questi ultimi, all’Appaltatore, I'onere per la successiva eventuale loro chiusura con materiale di cotto o di tipo diverso, secondo
prescrizione.

Allo stesso modo sara fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture
diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi di Elenco.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non eseguite con paramento a faccia vista, si intende compreso il rinzaffo
delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente addossarsi materie per la formazione di rinterri; ¢ altresi compreso
ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché per la
formazione degli incastri per il collocamento in opera di pietre da taglio od artificiali.

Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprieta dell’Amministrazione sara compreso ogni trasporto, ripulitura
ed adattamento dei materiali per renderli idonei all'impiego, nonché il loro collocamento in opera. Le murature eseguite con materiali
ceduti all’Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite con materiale fornito dall’Appaltatore, diminuiti del 20% (salvo
diversa disposizione), intendendosi con la differenza compreso o compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento
in opera ecc.

98.5.1. Muratura a secco - Riempimenti di pietrame - Vespai

La muratura di pietrame a secco sara valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende I'onere della formazione di un
cordolo in conglomerato cementizio di coronamento.

1l riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o comunque effettuato, sara valutato a metro cubo, per il suo volume
effettivo misurato in opera.

I vespai saranno di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in pietrame, a metro quadrato di superficie se realizzati in
laterizio. In ogni caso la valutazione deve ritenersi comprensiva di tutti gli oneri particolarmente riportati al punto 68.1.3.

98.5.2. Muratura mista di pietrame e mattoni

La muratura di pietrame e mattoni sara misurata come le murature in genere; con i relativi prezzi di Elenco si intendono
compensati tutti gli oneri di cui al punto 68.2.3. del presente Capitolato per I'esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci,
parapetti, ecc.

98.5.3. Muratura in pietra da taglio

La muratura in pietra da taglio da valutarsi a volume verra sempre misurata in base al minimo parallelepipedo retto
circoscrivibile a ciascun pezzo; quella da valutarsi a superficie (lastre di rivestimento a spessore, lastroni, ecc.) sara misurata in base al
minimo rettangolo circoscrivibile. I pezzi da valutare a lunghezza saranno misurati secondo il lato di maggiore sviluppo.

Nei prezzi di Elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al punto 68.3.2. del presente Capitolato.

98.5.4. Murature di mattoni ad una testa od in foglio

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di
superficie superiore ad 1,00 m2In ogni caso nel prezzo si intende compresa e compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande
nonché, se non diversamente disposto, la fornitura e collocazione dei controtelai in legno per il fissaggio dei serramenti e delle eventuali
riquadrature.

98.5.5. Pareti di tamponamento a cassetta

La valutazione delle pareti di tamponamento a doppia struttura (a cassetta) sara effettuata in base alla loro superficie netta, con
detrazione di tutti i vani di superficie superiore a 2,00 m? Sara peraltro computata come muratura a cassetta anche la fodera singola che
andasse a ridosso dei pilastri e delle travi, a mascheramento di tali strutture.

98.5.6. Volte - Archi - Piattabande

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno valutati a volume
ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati. Nei prezzi di Elenco si intendono comprese tutte le forniture,
lavorazioni e magisteri per dare le strutture di che trattasi complete in opera, con tutti i giunti delle facce viste frontali e d’intradosso
profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande di mattoni, in foglio o ad una testa, saranno valutati in base alla loro superficie, con i prezzi
delle relative murature.
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98.5.7.  Ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc. di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro saranno valutate per
il loro volume effettivo in aggetto, con I'applicazione dei prezzi di Elenco per le relative murature, maggiorate del sovraprezzo previsto
nell’Elenco stesso.

98.5.8. Paramenti delle murature

1 prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste, con valutazione separata dalla muratura, comprendono non solo il
compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per 'eventuale maggiore costo del
materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualita e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i
vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale (59).

98.6. CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in opera,
saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in opera degli acciai per i cementi armati, che
verranno considerati a parte.

I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori, trascurando soltanto la deduzione
delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai
ferri.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati o meno, sono compresi e compensati: la fornitura
e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la confezione ed in genere
tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati agli artt. 69, 70, 71, 72, del presente Capitolato; sono altresi compresi, se non
diversamente disposto, gli stampi di ogni forma, i casseri le casseforme di contenimento, le armature e centinature di ogni forma e
dimensione, il relativo disarmo, nonché I'eventuale rifinitura dei getti.

L’impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei calcestruzzi e nei
conglomerati dara diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verra effettuata considerando il
minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovra ritenersi comprensivo, oltre che
dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione.

98.7. CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e compensate con i
prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano.

98.7.1.  Casseforme ed armature secondarie (60)

Le casseforme ed armature secondatie, ove il relativo onere non fosse comptreso nel prezzo dei calcestruzzi e/o dei
conglomerati, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto del calcestruzzo e/o conglometato, escludendo di norma le
superfici superiori dei getti con inclinazione sull’orizzontale inferiore al 50%.

Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verra sempre applicato ’apposito prezzo di
Elenco, ancorquando la soletta venisse gettata senza 'uso di vere e proprie casseforme o venisse gettata fuori opera e collegata alle
nervature con getti di sigillo.

98.7.2.  Armature principali

L’onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato, a
qualunque altezza, ¢ compreso in genere nei prezzi di Elenco relativi a detti getti e, nel caso di valutazione scorporata delle casseforme, nel
prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di sostegno delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno
della centinatura per volte, per opere fino a 10,00 m di luce netta o di aggetto.

Per luci maggiori le armature principali di sostegno saranno compensate a parte e saranno valutate con i criteri che, nel caso,
verranno appositamente stabiliti.

98.7.3.  Centine per archi e volte

Per luci maggiori di 10,00 m oltre al pagamento del compenso per armature principali di sostegno, sono compensate a parte le
centinature, con il sovrapprezzo di Elenco computato a metro quadrato di proiezione orizzontale dell’intradosso dell’arco o della volta,
purché il rapporto freccia-corda sia maggiore del 10%.

Per valori inferiori di detto rapporto non verra riconosciuto alcun compenso per centinature, intendendosi I'onere relativo
compreso tra quelli inerenti alle armature principali di sostegno di cui al precedente punto 98.7.2.

(59) Se non diversamente disposto, ed eccettuati i casi di paramenti in pietrame da applicare alle facceviste di strutture murarie non eseguite in pietrame
(calcestruzzi, conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il nucleo e per il paramento), tutte le murature, tanto interne che di rivestimento,
saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggia ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi
stabiliti secondo la specie di paramento prescritto ed eseguito.

(60) Per armatura secondaria dovra intendersi quella ad immediato contatto delle casseforme e necessaria ad assicurarne la stabilita di configurazione.
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98.8. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. e CA.P.

98.8.1.  Acciaio per strutture in cemento armato ordinario

La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verra determinata
mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati,
trascurando le quantita superiori, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non previste né necessarie. La massa dell’acciaio
verra in ogni caso determinata moltiplicando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la
massa unitaria di 7,85 kg/dm’.

Resta inteso che l'acciaio per cemento armato ordinario sara dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegature, le
sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri previsti all’art. 74 del presente
Capitolato.

98.8.2.  Acciaio per strutture in cemento armato precompresso

La massa dell’acciaio armonico per armatura delle strutture in conglomerato cementizio precompresso verra determinata in
base alla sezione utile dei fili per lo sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio per i cavi scorrevoli e tra le
testate delle strutture per i fili aderenti.

98.9. MARMI E PIETRE NATURALI
Se I’elenco prezzi non dispone diversamente, i marmi e le pietre naturali saranno valutati a mq di superficie geometrica, senza considerare
le parti di compenetrazione o di approfondimento sotto la muratura o I'intonaco.

98.10.  INTONACI

Se I’elenco prezzi non dispone diversamente, gli intonaci saranno valutati a mq di superficie geometrica della parete, senza contabilizzare 1
risalti, le sporgenze e le rientranze non eccedenti i cm. 20. In caso di eccedenza, si contabilizzera solo la parte eccedente.

Per quanto concerne le gole, le modanatura, le fasce marcapiano ed il cornicione, la misura ¢ da ricomprendere nella proiezione ortogonale
sul piano verticale, delle stesse, senza tener conto dello sviluppo reale delle predette modanature e senza che per questo 'appaltatore possa
avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

98.11.  INFISSI
Se lelenco prezzi non dispone diversamente, gli infissi saranno valutati a mq di superficie geometrica e qualora di profilo curvilineo, la
dimensione sara riferita nei lati la cui dimensione risultera la maggiore. La misura contabile si riferisce ai telai fissi (quindi da telaio fisso a
telaio fisso), escludendo pertanto il controtelaio. L.a misura minima contabile ¢ mq. 0,90 ad infisso (ad un anta) e mq. 1,50 ad infisso nel
caso di due o piu ante, indipendentemente dal numero delle partizione cui Pinfisso stesso ¢ composto. I sopraluce saranno misurati senza
minimo contabile.

98.11.  VETRI

Se P’elenco prezzi non dispone diversamente, i vetri sono misurati per la loro superficie a vista, escludendo le compenetrazioni all’interno
dei montanti dei telai. L.a misura massima contabile ¢ sviluppata in ragione dell’infisso (come precedentemente misurato) ed in particolare
del 90% dello stesso. Non sono previsti minimi contabili.

Art. 99
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La contabilita sara eseguita secondo la tipologia delle partite contabili, avendo cura di suddividere ciascuna partita a secondo della
categoria lavorativa cui appartiene.

Ai soli fini del calcolo dell’incidenza, fermo restando gli studi le previsioni le verifiche ed oneri in capo all’appaltatore all’atto della formulazione dell'offerta,
delle partite contabili, si riportano i dati come da sottoesposta tabella:

Opere a corpo Importo Incidenza
a.1) Opere di demolizione, scavi e trasporti 48.505,07 13,594%
a.2) Opere murarie ¢ riprese intonaci 45.716,90 12,813%
a.3) Infissi interni 36.967,13 10,360%
a.4) Rapristino pezi sanitari 8.207,76 2,300%
a.5) Pavimentazioni 103.852,07 29,105%
a.6) Rimozioni distacchi intonaco nella muratura e ripristini 31.193,44 8,742%
a.7) Ripristini cornicioni e/ o balanstre 23.764,96 6,660%
a.8) Scala per 'accesso soggetti con difficolta di deambulazione 6.876,66 1,927%
a.9) Opere messa in sicurex3a esterno 51.729,23 14,498%

A) Complessive opere a corpo 356.813,22
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B) Opere a misura 7.347,50
C) Oneri speciali sicurezza 9.378,33
SOMMANO 373.539,05
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