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Data, 08/03/2017

Lavori di realizzazione di una stazione di sollevamento reflui e di un 
sistema di separazione solidi ad implementazione del sistema di 
depurazione dei reflui sito in località Arenella a servizio dell'abitato di 
Pantelleria Centro. Aggiornamento al D.lgs 50/2016.

Comune di Pantelleria

IL TECNICO
Ing. Girolamo Busetta

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e messa in opera di stazione di sollevamento composta da n° 2 elettropompe
AN.01 sommerse del tipo a girante arretrata (vortex) idonee al sollevamento di acque reflue

cariche di solidi sospesi aventi, ciascuna elettropompa, le seguenti caratteristiche:
- portata                100 [mc/h]
- prevalenza                5 [m.c.a.]
- potenza                4,6 [kW]
- velocità                1450 [rpm]
- alimentazione                380 [V]
- diametro mandata        80 [mm]
- luce libera di passaggio 64 [mm]
- peso                         79 [kg]
- classe di isolamento        H
- grado di protezione        IP 68
Ciascuna pompa sarà completa di:
- kit di discesa su guida
- curva DN 80
- tubo di mandata in PVC PN10 DN 80
- accessori, raccordi e pezzi speciali per alimentare il sistema filtrante
- galleggiante (regolatore di livello min - max)
- valvola di ritegno "a palla" DN 80 PN10, flangia a 4 fori
La stazione di sollevamento sarà dotata di quadro elettrico preassemblato di comando e
controllo posto a bordo macchine.
La fornitura comprende anche tutti gli oneri e magisteri occorrenti per la messa in opera a
perfetta regola d'arte ed il perfetto funzionamento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17´775,00
Utili Impresa 10% euro -1´615,91
Spese Generali 14% euro -1´984,45

Prezzo Netto euro 14´174,64

RISORSE:
MATERIALI:
Preventivo ebara pumps cadauno 1,000 11´050,00 11´050,00
TRASPORTI:
trasporto a corpo 1,000 600,00 600,00

Sommano le risorse euro 11´650,00

Resta manodopera euro 2´524,64 14,203

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo 1,00 17´775,00 17´775,00 2´524,64 14,203

2 Fornitura e messa in opera di sistema di separazione dei solidi del tipo "Salsnes Filter", in
AN.02 grado di svolgere i processi di separazione dei solidi, ispessimento dei fanghi e

disidratazione tramite un unico gruppo di dimensioni compatte, che abbatte oltre il 50%
del totale solidi sospesi e oltre
il 20% della domanda biochimica di ossigeno, producendo un fango più secco (20-30% di
materia secca).
Il sistema sarà composto da:
- maglia filtrante montata in un supporto removibile
- speciale ruota dentata, che controlla il sistema filtrante ed in grado di consentire sia la
rotazione sia la stabilità della maglia filtrante
- sistema di pulizia della maglia filtrante tipo "air knife" in grado di consentire
l'allontanamento facile del fango dalla superfice del filtro, in modo da convogliarlo al
collettore per la disidratazione
- sistema di ispessimento integrato dei fanghi che raccoglie e convoglia in una pressa il
fango separato fino a raggiungere tenori del 20-30% di sostanza secca
- pannello centrale di controllo composto da una centralina di comando e controllo di tutte
le funzioni del sistema filtrante, predisposto per la comunicazione remota con altra
centrale di controllo; il sistema centrale sarà provvisto di PLC ed HMI
Il sistema avrà le seguenti specifiche:
Stile                                        Chiuso,indipendente
Materiali di costruzione                Acciaio inossidabile 316L
Peso (secco)                                690 kg
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´775,00 2´524,64

Prestazioni:
Portata trattata (refluo municipale)        79 mc/h
Perdita di carico massima                300 mm
Efficienza di abbattimento dei SST        40-80% (secondo il design)
Efficienza di abbattimento del BOD5        20-35% (secondo il design)
Fanghi: sostanza secca dopo ispessimento                                3-8%
Fanghi: sostanza secca dopo disidratazione con gruppo integrato        20-30%
Dimensioni:
Lungh. x Largh. x Alt. (gruppo completo)        2,1 x 1,6 x 1,3 m
Diametro ingresso (pompa/gravità)                150/200 mm
Diametro uscita                                250 mm
Diametro troppopieno                                250 mm
Allacciamento acqua                                13 mm BSP
Reti di approvvigionamento:
Consumi elettrici di esercizio                        4,4 KW
il sistema di separazione sarà fornito provvisto di tutti gli allacciamenti tecnologici
(acqua, elettricita, rete dati, ecc) necessari al suo corretto funzionamento.
La fornitura comprende anche tutti gli oneri e magisteri occorrenti per la messa in opera a
perfetta regola d'arte ed il perfetto funzionamento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 182´824,00
Utili Impresa 10% euro -16´620,36
Spese Generali 14% euro -20´410,97

Prezzo Netto euro 145´792,67

RISORSE:
MATERIALI:
preventivo trojan tecnologies a copro 1,000 140´000,00 140´000,00

Sommano le risorse euro 140´000,00

Resta manodopera euro 5´792,67 3,168

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO corpo 1,00 182´824,00 182´824,00 5´792,67 3,168

Parziale LAVORI A CORPO euro 200´599,00 8´317,31 4,146

T O T A L E   euro 200´599,00 8´317,31 4,146
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-------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 200´599,00 8´317,31 4,146

TOTALE  euro 200´599,00 8´317,31 4,146

     Data, 08/03/2017

Il Tecnico
Ing. Girolamo Busetta

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Gambino
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